

**CP 002-2024 - SOLICITAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

6 mensagens

**José Augusto** <jose.augusto@cmsa.com.br>  
Para: cplsomar@gmail.com

20 de fevereiro de 2024 às 13:03

Boa tarde,

O Anexo III-C - **CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO** apresentado no Edital está incompleto. Foram apresentados apenas os quantitativos até o Mês 6.

Com isso, venho por meio deste solicitar o envio do Cronograma Físico-Financeiro completo para elaboração da Proposta de Preços.

Atenciosamente.

**JOSÉ AUGUSTO DE PAULA MELO**

ENGENHARIA  
jose.augusto@cmsa.com.br

www.cmsa.com.br  
Estrada do Pedregoso nº 2605 - Distrito Industrial de Campo Grande  
Rio de Janeiro - RJ CEP 23078-450  
Tel.: +55 21 2132-7900 / 32 9911-1265



Não contém vírus. [www.avast.com](https://www.avast.com)

**CPL SOMAR** <cplsomar@gmail.com>  
Para: José Augusto <jose.augusto@cmsa.com.br>

21 de fevereiro de 2024 às 10:38

Prezados, bom dia.

O questionamento foi encaminhado à diretoria requisitante e em breve será sanado.

Att.

Autarquia de Serviços de Obras de Maricá - SOMAR  
Diretoria Op. de Admin. e Finanças  
Comissão Permanente de Licitação  
Telefone: (21) 9-9182-0123

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**CPL SOMAR** <cplsomar@gmail.com>

21 de fevereiro de 2024 às 10:47

Para: Obrasindiretas <obrasindiretas@somar.rj.gov.br>, Romario Fernandes <romariofernandes.eng@gmail.com>, Thereza Ferreira <therezacfmartins@gmail.com>

Prezados, bom dia.

Segue questionamento da empresa licitante.

Att.

Autarquia de Serviços de Obras de Maricá - SOMAR  
Diretoria Op. de Admin. e Finanças  
Comissão Permanente de Licitação  
Telefone: (21) 9-9182-0123

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Romario Fernandes** <romariofernandes.eng@gmail.com>

21 de fevereiro de 2024 às 10:58

Para: CPL SOMAR <cplsomar@gmail.com>

Cc: Obrasindiretas <obrasindiretas@somar.rj.gov.br>, Thereza Ferreira <therezacfmartins@gmail.com>

Prezados, bom dia!

Conforme solicitação da licitante, segue o Anexo III-C - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO do referido edital.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

At. te,

**Romario Fernandes**

Engenheiro Civil

(21) 99901-3140



**Cronograma - Jardim Atlântico Central (Área 01).pdf**

145K

---

**CPL SOMAR** <cplsomar@gmail.com>

22 de fevereiro de 2024 às 11:05

Para: José Augusto <jose.augusto@cmsa.com.br>

Prezados, bom dia.

Segue resposta da Diretoria requisitante e informamos que na data de amanhã 23/02/2024, será publicado no jornal de grande circulação O Dia, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Oficial de Maricá - JOM, a suspensão do processo supracitado, para readequação do Edital:

Prezados, bom dia!

Conforme solicitação da licitante, segue o Anexo III-C - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO do referido edital.

Att.

Autarquia de Serviços de Obras de Maricá - SOMAR  
Diretoria Op. de Admin. e Finanças  
Comissão Permanente de Licitação  
Telefone: (21) 9-9182-0123

Em ter., 20 de fev. de 2024 às 13:23, José Augusto <jose.augusto@cmsa.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**Cronograma - Jardim Atlântico Central (Área 01).pdf**

145K

---

**CPL SOMAR** <cplsomar@gmail.com>

22 de fevereiro de 2024 às 11:22

Para: José Augusto <jose.augusto@cmsa.com.br>

Prezados, bom dia.

Segue resposta da Diretoria requisitante e informamos que na data de amanhã 23/02/2024, será publicado no jornal de grande circulação O Dia, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Oficial de Maricá - JOM, a suspensão do processo supracitado, para readequação do Edital:

Prezados, bom dia!

Conforme solicitação da licitante, segue o Anexo III-C - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO do referido edital.

Att.

Autarquia de Serviços de Obras de Maricá - SOMAR  
Diretoria Op. de Admin. e Finanças  
Comissão Permanente de Licitação  
Telefone: (21) 9-9182-0123

Em ter., 20 de fev. de 2024 às 13:23, José Augusto <jose.augusto@cmsa.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**Cronograma - Jardim Atlântico Central (Área 01).pdf**

145K