

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ/RJ**

**A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**REF.: CP Nº 01/2023**

**A HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. CNPJ nº 088.96924.0001/20**, através de seu representante legal, **Haroldo Antônio da Silva** com fundamento no artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, vem até Vossas Senhorias, para, tempestivamente, interpor estas

### **CONTRARRAZÕES**

ao inconsistente recurso apresentado pela empresa **AJA CONSTRUÇÕES EIRELE - EPP**, perante essa distinta administração que de forma absolutamente legal habilitou a recorrida.

### **DOS FATOS:**

A **RECORRIDA** é uma empresa séria e, como tal, preparou sua proposta totalmente de acordo com o edital, apresentando seu melhor preço, que foi aceito por essa Administração.

Entretanto, a **RECORRENTE**, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o

andamento do certame, apresentou um recurso absurdo, ensejando um julgamento demasiadamente equivocado e desconsiderador dos princípios basilares que regem os procedimentos licitatórios, sob a alegação de que a recorrida não atendeu ao disposto no item 13.1.2.

Fato é que a empresa **RECORRIDA** apresentou no ato da entrega dos documentos, todo o acervo necessário à sua habilitação e também os demais itens exigidos no item 13.1.2.

### **DA INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE**

#### **B.1 - DETALHAMENTO DA PROPOSTA DETALHE**

A Recorrida cumpriu para com a apresentação do constante do item 13.1.2., ao que se refere ao DETALHAMENTO DA PROPOSTA DETALHE.

#### **B.2 – PLANILHA DE DECOMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E OS VALORES UNITÁRIOS E O TOTAL POR EXTENSO – (Item 13.1.2)**

(Planilha de elaboração da licitante)

A Recorrida cumpriu para com a apresentação do constante do item 13.1.2., ao que se refere a **PLANILHA DE DECOMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E OS VALORES UNITÁRIOS E O TOTAL POR EXTENSO.**

planilhas exigidas – que no caso não seriam apenas uma, mas ao menos 03 – incluindo o Cronograma físico-financeiro, que

PROJETOS • CONSTRUÇÕES • URBANIZAÇÕES • RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

E-mail: [nja.projetos.obras@gmail.com](mailto:nja.projetos.obras@gmail.com) – Cel. 021 – 99711-6580

A recorrente sob a alegação desesperadora de que o recorrido não haveria cumprido o que solicita o anexo B.2, ao que se refere a apresentação do cronograma físico financeiro, ao compulsar os anexos do edital, o referido não foi encontrado ao consultar por reiteradas vezes o site da Prefeitura de Maricá/RJ, qual seja, "Portal da Transparência (marica.rj.gov.br)", ao que se refere a Concorrência Pública 01/2023, portanto, eventual documentação à maíor que a mesma tenha incluído, não faz força de obrigatoriedade para os demais licitantes, neste caso específico, o ora recorrido.

23.7. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente, de acordo com o art. 7º, da Lei n.º 8.666/93, cumprir o determinado no Projeto Básico/Termo de Referência e Memorial Descritivo, assim como, observar o comprometimento do desembolso previsto no Cronograma Físico-Financeiro com o realizado.

O item 23.7. é claro, quando diz que "A empresa vencedora deverá obrigatoriamente, de acordo com o art. 7º, da Lei n.º 8.666/93, cumprir o determinado no Projeto Básico/Termo de Referência e Memorial Descritivo, assim como, observar o comprometimento do desembolso previsto no Cronograma Físico-Financeiro com o realizado.", portanto, não há obrigação de apresentação de novo cronograma físico e financeiro, ou seja, a vencedora, nesse caso a recorrida.

- ANEXO III:

- A- Projeto Básico
- B- Memorial Descritivo
- C- Memória de Cálculo
- D- Cronograma Físico Financeiro
- E- Destino Do Bota Fora - CEPT
- F- Plantas

Inclusive o cronograma físico e financeiro encontra-se no rol de documentações do anexo III do Edital, ou seja, documentações que auxiliarão na execução do objeto e não para se lograr vencedora do certame.

- 2.7. Não apresentou, não incluiu a Decomposição do BDI – Embora o Edital não tenha fornecido, esse documento deveria ser apresentado e elaborado pela empresa, sendo uma

A vontade de procrastinar o andamento do certame é tanta, que cobra algo que ele mesmo diz que não foi cobrado no Edital e que já se encontra presente na planilha da Prefeitura de Maricá/RJ, conforme abaixo:

SUBTOTAL SEM ADM LOCAL			
BDI (FORNECIMENTO = 20,25%) + BDI (SERVIÇOS = 25,92%)			

Por derradeiro, tenta a recorrente em seu prolixo e imotivado recurso, inserir legislações e entendimentos que não defendem e apoiam sua tese, bem como, restou claro e inequívoco que o recorrido cumpriu as formalidades legais exigidas.


#### **DOPEDIDO :**

Em respeito ao zelo e o empenho desta R. Comissão Permanente de Licitação, em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, e da Supremacia do Poder Público diante de todo o exposto requer a V. Sas. :

1. o conhecimento das presentes **CONTRARRAZÕES**, para julgá-la totalmente procedente, tornando ineficaz as inócuas alegações da recorrente, dando, assim, continuidade ao procedimento que culminará na adjudicação do contrato à empresa.

2. Por oportuno, atendendo a solicitação realizada em 03 de outubro, pela própria comissão, em consonância com o princípio da formalidade morada, querer a juntada da planilha de memória de cálculo, que segue em anexo.

**Rio de Janeiro 05 de outubro de 2023.**



**HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.**

**CNPJ nº 088.96924.0001/20**

**Haroldo Antônio da Silva**

**Sócio Administrador**

**08.896.924/0001-20**

**HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES  
CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

**Av. Claudionor Peri, 86 - Sala 18  
Vilar dos Teles - S. J. Meriti - RJ  
Cep: 25.555-531**

# HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕES EIRELI

LOCAL: ITAIPUAÇU - MARICÁ-RJ  
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS E UM PÁTIO COBERTO NO CAMPUS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA TRANSFORMADORA  
 ENDEREÇO: RUA CINQUENTA E DOIS, LOTEAMENTO JARDIM ATLÂNTICO, ITAIPUAÇU - MARICÁ-RJ  
 PRAZO: 12 MESES  
 10 EMOP: SETEMBRO/2022



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
18.2	05.105.0121-A	MÃO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						MES	12,00000
		Quant. (un)	x	meses	=	Total (mês)			
		1,00	x	12,00	=	12,00			
18.3	05.105.0128-A	MÃO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						MES	12,00000
		Quant. (un)	x	meses	=	Total (mês)			
		1,00	x	12,00	=	12,00			
18.4	05.105.0131-A	MÃO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS						MES	12,00000
		Quant. (un)	x	meses	=	Total (mês)			
		1,00	x	12,00	=	12,00			
18.5	05.105.0200-A	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24H/DIA (VIGIA DE OBRA), PARA 1 POSTO						MES	12,00000
		Quant. (un)	x	meses	=	Total (mês)			
		1,00	x	12,00	=	12,00			
18.6	19.004.0046-C	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA						H	1.689,60000
		Quant. (un)	x	hora / mês	x	meses	x	% produtivo	= Total (mês)
		1,00	x	176,00	x	12,00	x	0,8	= 1.689,60
18.7	19.004.0046-E	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA						H	422,40000
		Quant. (un)	x	hora / mês	x	meses	x	% improdutivo	= Total (mês)
		1,00	x	176,00	x	12,00	x	0,2	= 422,40
18.8	19.004.0040-C	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA						H	1.689,60000
		Quant. (un)	x	hora / mês	x	meses	x	% produtivo	= Total (mês)
		1,00	x	176,00	x	12,00	x	0,8	= 1.689,60
18.9	19.004.0040-E	VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, INCLUSIVE MOTORISTA						H	422,40000
		Quant. (un)	x	hora / mês	x	meses	x	% produtivo	= Total (mês)
		1,00	x	176,00	x	12,00	x	0,2	= 422,40
18.10	05.100.0900-A	UNIDADE DE REFERÊNCIA, PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, TAIS COMO CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELÉTRICA, ETC, E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS.						UR	324,31000
		Item	Total mão-de-obra (R\$)						
		18.2	R\$ 34.127,73						
		18.3	R\$ 65.908,05						
		18.4	R\$ 246.101,79						
		18.5	R\$ 103.048,00						
		18.6	R\$ 87.771,34						
		18.7	R\$ 8.280,72						
		18.8	R\$ 85.102,61						
		18.9	R\$ 8.234,05						
		18.10	R\$ 10.060,71						
		R\$	648.635,00						
			x 5% = R\$ 32.431,75						
		Valor a ser medido (R\$)	Valor do item (R\$)						
		R\$ 32.431,75	/ R\$ 100,00 = 324,31						