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PREAMBULO

—————————————————————————
Processo n.° 15491/2023
Fundamento Legal: Lei 8666-93 ¢ suas alteracdes e Lei 12.846/13

Remediagdo ambiental de area degradada, onde operou o antigo vazadouro de|
Finalidade: lixo a céu aberto de Itapeba.
[Critério de Julgamento: Menor Preco Global
[Execugio: Indireta
Data: 07/10/2024
Horario: 14h
l.ocal de Realizacao: Rua: Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro — Marici/R].

O Municipio de MARICA — RJ, através da comissao permanente de licitagao, torna publico, para ciéncia
dos interessados, que realizara licitagio na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA”, nos
termos constantes deste Edital e seus Anexos. A Comissao Permanente de Licitacio dara inicio a
Concorréncia, recebendo neste ato os envelopes contendo as propostas de precos e os documentos de
habilitacao, iniciando o evento na data e horario acima estipulados, na Rua Alvares de Castro, n.° 346,

Centro — Marica/R].
01. DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E TIPO.

1.1. A Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Marica, através de sua Comissio Permanente de
Licitacao, torna publico que tendo em vista autoriza¢do superior, nos autos do processo administrativo
n.° 193772018 fara a licitagago na Modalidade de Concorréncia Publica, sob o regime de

empreitada por prego unitirio, Execugio Indireta, tipo Menor Preco Global.
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02. DA REGENCIA

2.1. A presente licitagao e o contrato que dela resultar serao regidos pelas disposi¢oes contidas na Lei
Federal n.° 8.666/93 e suas alteracbes postetiores, pelo Decreto Municipal 158/2018, pela Lei
Complementar n.° 101/2000, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais
normas aplicaveis a espécie, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento editalicio,

como se nele estivessem transcritas e as quais as partes, desde ja, sujeitam-se incondicionalmente.
03. DO LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

3.1. A Comissdao Permanente de Licitacao recebera os envelopes com a documentagao para habilitagao e
com as Propostas de Precos das empresas proponentes, na data e horario retroestipulados, sala de
licitaces. Endereco: Prefeitura Municipal de Marica = Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro —

Marici/R]J.

3.2. Na data e horario acima aprazados, a Comissao Permanente de Licitagao, em sessao publica, dara
inicio aos trabalhos com a abertura dos envelopes contendo a documentagiao para habilitagio e, se

possivel, as Propostas de Preco.
04. DO OBJETO

4.1. O objeto da presente licitacio ¢ remediacio ambiental de area degradada, onde operou o antigo
vazadouro de lixo a céu aberto de Itapeba, conforme especificagdes constantes dos Anexos que

integram o presente Edital.
05. DO PRAZO DE EXECU(}AO DO OBJETO

5.1. A Contratada prestara os servigos objeto da presente Licitagdo pelo prazo de 18 (dezoito) meses
contados a partir da data fixada na “Ordem de Inicio” a ser expedida pela Secretaria Municipal da Cidade
Sustentavel.

5.2. O Contrato oriundo da presente licitacdo podera ser prorrogado através de “Termos Aditivos”
por iguals e sucessivos periodos, se houver interesse da Administragdo, nos termos permissivos

do art. 57, Pardgrafo Primeiro, da Lei n.° 8.666/93.
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06. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da execugao do objeto da presente licitagdo correrao a conta da dotagao

orcamentaria PT n © 31, 02, 18.543.0045, 2.214, CD n © 4.4.90.51, Fonte 1704

6.2. O servigo ora licitado esta orcado em R$ 84.446.715,14 (oitenta e quatro milhdes, quatrocentos
e quarenta e seis mil, setecentos e quinze reais e quatorze centavos), baseado na Tabela EMOP,
EMOP e SINAPI, referentes a0 més de dezembtro de 2023, considerando o B.D.I. de 26,74% e B.D.I.
diferenciado de 14,67.

07. DA EXECUCAO DO SERVICO

07.1-O adjudicatario é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do setvico.

07.2-Todos os equipamentos e materiais necessarios a execugao dos servigos serdo de responsabilidade
da empresa vencedora.

07.3 — A empresa somente iniciara os servicos apds a emissao da nota de empenho, e o prazo para
execu¢ao dos mesmos sera o definido no item 5.1 a contar da autorizacao expedida pela Secretaria
Requisitante denominada Ordem de Inicio.

07.4 — A fiscalizagdo e acompanhamento dos servigos ficardo sob a responsabilidade da Secretaria
Requisitante.

07.5 — O aceite ou entrega dos servigos sera feito através de vistoria no local, com os respectivos
representantes legais da empresa. Caso nio haja divergéncia na execuc¢do dos servicos, a Secretaria
Requisitante expedira o Aceite Definitivo.

07.6 — Os servigos serdo executados pelo regime de preco unitatio.

07.7 — As medicOes serao mensais e o faturamento proporcional aos servicos executados.

07.8 — O fornecimento de materiais, equipamento ¢ mao de obra, deverdo ser completos, conforme
descrito no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilhas Or¢amentarias e Memoria de Calculo.
Havendo necessidade de alteragdes no Projeto, as mesmas serdo submetidas a apreciacio e aprovagao
da Procuradoria Geral do Municipio, e serdo processadas através de Termo Aditivo.

07.9— Os funcionarios envolvidos nos servicos deverdo utilizar os equipamentos de seguranga

individual e coletiva.
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07.10 - O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragio.
07.11- A empresa licitante deve apresentar a composi¢ao do BDI atualizado.
07.12 - O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término da obra, apds

verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicagao escrita da contratada;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacio de 90

(noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

07.13 - O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro dos

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

07.14 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificatem vicios, defeitos ou incorregoes

resultantes da execucao ou de materiais empregados.

07.14.1 - O servico prestado que contiver vicio ou defeito oculto, que o tornem improprio, serd
enjeitado, devendo ser refeito, sob pena de sofrer as penalidades estipuladas neste Edital. Os vicios e
defeitos ocultos identificados devem ser sanados no prazo de até 10(dez) dias apos a comunicagao dos
mesmos a Contratada.

07.15 — A execugao dos servicos ora licitados se dard no local onde operou o antigo

vazadouro de lixo a céu aberto de Itapeba.

08. CONDICOES DE PARTICIPACAO E AQUISICAO DA COPIA DO EDITAL

8.1 - Podem participar da presente licitagao todas as empresas:
a) que comprovem possuir os requisitos minimos de qualificac¢ao exigidos neste Edital.

8.2 - Nao sera permitida a participagao de empresas reunidas em consorcio.
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8.3 - Nio serdao admitidos os licitantes que:

A) Estiverem suspensas temporariamente pelo governo municipal, nos termos do inciso 111, do art. 87,

da Lei n° 8.666/93;

B) J4 estiverem incursos na pena do inciso IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93, seja qual for o Orgéo ou

entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administracao Publica;

O Estiverem em regime de recuperacao judicial ou faléncia, exceto na hipétese do item 11.3.3.2;
D) Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da Contratante, conforme

disposicio do inciso III do artigo 9° da Lei 8.666/93 e suas alteracoes;
E) Estejam com seus créditos suspensos pela Administracao Publica.

8.4 - Nao sera permitida a participagao de mais de uma empresa sob o controle acionario de um mesmo

grupo de pessoas, fisicas ou juridicas.

8.5 - A participagao nesta licitacao significara a aceitagao plena e irrestrita dos termos do presente Edital
e de todas as disposicoes constantes das leis, decretos e regulamentos descritos no preambulo deste

Edital.

8.5.1 Os interessados poderao, ainda, solicitar maiores esclarecimentos ou dirimir suas duvidas acerca
da presente Licitagdo, por escrito, até o terceiro dia util, anterior a data marcada para abertura dos

envelopes, no endereco acima mencionado.

8.5.2 A Comissiao Permanente de Licitacao respondera as possiveis dividas suscitadas até vinte e quatro
horas antes da data marcada para o inicio do certame na Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro —

Maricid/R], ou través do telefone 2637-2052, ou do e-mail maricacpl@gmail.com.

8.6 - Os participantes deverdao atentar para o objeto da licitacdo e respectivas condi¢des e quantidades.
Em nenhum momento, podera ser invocado ou alegado qualquer desconhecimento destes pontos
como elemento impeditivo da correta formulagao da Proposta.

8.7 - O presente Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado, como se
transcritos nele estivessem.
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8.8 - Deverao ser respeitadas as posturas, normas técnicas e restricoes pertinentes a cada caso especifico
5 ¢
dos servicos obijeto da licitacao, principalmente no tocante as normas e padroes ambientais ditados
b
pelos 6rgaos de controle ambiental federais, estaduais e municipais.

09. DA PRESTACAO DE GARANTIA DE PROPOSTA E CONTRATUAL.

9.1 Prestacao de garantia de proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado para a
execuc¢ao dos servicos devendo ser apresentada em uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do
art. 56 da Lei N° 8.666/93 e suas alteracdes e devera possuir prazo de validade de 60 (sessenta) dias

contados da data da entrega das propostas.

9.1.1. A garantia da Proposta sera prestada na forma estipulada nos itens 09.3, 09.4 e 09.5.

09.1.2. A garantia podera ser levantada pelas empresas que nao venceram, no prazo de 02 (dois) dias
uteis apos a homologacao da licitacao.

09.1.3.. Caso a licitante tenha sido inabilitada, podera levantar a garantia de proposta prestada no prazo
de 05 (cinco) dias tteis, apos o resultado de indeferimento do recurso contra sua inabilitagio caso o
tenha interposto, caso nao recorra podera levantar a garantia no mesmo prazo contado a partir do

término do prazo recursal.

09.2. A adjudicataria devera prestar garantia no percentual de 5,0% (cinco por cento) do valor do

Contrato a ser celebrado, ap6s a lavratura do Termo de Contrato.

09.3. A garantia serd prestada em quaisquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n°

8.666/93, a saber:

I — Caucgido em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;
IT - Seguro Garantia;

1T — Fianca Bancaria.

09.4. A CONTRATADA devera encaminhar-se a Secretaria Adjunta de Despesas, até o quinto dia util

posterior a assinatura do Contrato, munido do documento original de prestagao da garantia, momento
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em que recebera o Certificado de Prestagao de Garantia, desde que esteja tudo em conformidade com

as condi¢oes preestabelecidas neste Edital.

09.4.1. A Licitante devera encaminhar-se a Secretaria de Despesas, munido do documento original de
prestagao de garantia, no valor equivalente a 1% (um por cento) do estimado, momento em que
recebera o Certificado de Prestagdo de Garantia, desde que esteja tudo em conformidade com as

condigdes preestabelecidas neste Edital.

9.4.1.1. Em se tratando de garantia de proposta feita por seguro garantia, sera dispensada apresentagao
de certificado emitido pela Secretatia de Despesas, sendo necessario apenas a apresentacao do

comprovante do seguro.

09.5. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a set CONTRATADA, ap6s
a aceitagao definitiva dos servicos, respeitada as disposicoes legais, dependera da solicitacio da
interessada, mediante requerimento, autuado e protocolado no Departamento de Protocolo da

Secretaria Municipal de Administracao da Prefeitura do Municipio Marica.

09.6. Em caso de rescisaio do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia
revertera integralmente aos cofres do- MUNICIPIO, o qual cobrard 4 mesma a diferenca apurada entre

o valor da garantia depositada e do débito apurado.

09.7. Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis, 0 MUNICIPIO recorrerd 4 garantia citada a
fim de se ressarcit de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela empresa

CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar

o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias tteis apos sua notificagao.

09.8. O Municipio de Marica reserva-se o direito de reter créditos e valores em favor da

CONTRATADA, a fim de garantir o aludido ressarcimento.

09.9. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execucdo do contrato e,

quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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10. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

70.1. No local, data e hora fixados, os proponentes apresentarao a documentagao para habilitagao e a
Proposta de Preco em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassiveis e lacrados, designados,
respectivamente, “01” e “02”, constando, obrigatoriamente, na parte externa de cada um deles as

seguintes indicagoes:

10.1.1. Envelope “01” — Documentagio — Habilitagcao:
Prefeitura Municipal de Maricd;

Comissao Permanente de Licitagdo;

Concorréncia Publica n.° 01/2024;

(nome completo e enderego da empresa proponente).
10.1.2. Envelope “02” — Proposta de Prego:

Prefeitura Municipal de Maricid;

Comissdo Permanente de Licitagao;

Concorréncia Piiblica n.°01/2024

(nome completo e enderego da empresa proponente).

10.2. Os envelopes poderdao ser entregues diretamente por representante da licitante na abertura da
Sessao publica, por correio ou por qualquer outro servi¢o de entrega, nao se responsabilizando a CPL
pelo nao recebimento ou pelo atraso no recebimento dos envelopes enviados por correio outro servico

de entrega.

10.3. A empresa proponente que se fizer representar diretamente pelos socios ou diretores
contratualmente habilitados, estes deverdo apresentar a Cédula de Identidade (Original ou cépia

autenticada) e¢ o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social (Original ou cépia autenticada),
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devidamente arquivado no 6rgio competente, onde conste que o mesmo representa legalmente a

empresa.

10.4. A empresa proponente que se fizer representar através de procurador ou pessoa credenciada
devera apresentar procuragio ou credencial e especifica para esta licitacdo, no qual conceda

amplos poderes para defender os seus interesses em todos os atos e fases do certame.

10.4.1 — O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuracio ou instrumento
particular, com poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome da representada. Em sendo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa,
devera o mesmo apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos

seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura;

710.5. Juntamente com a procura¢ao ou credencial, devera ser apresentada a Cédula de Identidade
(Original ou cépia autenticada) do procurador ou credenciado, e o Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social (Original ou cépia autenticada) da empresa proponente, onde conste que o

mesmo tem poderes para constituir Procurador ou Credenciado representante.

10.6. A falta dos documentos referentes a procuragao ou-credenciamento nao exclui o direito da
empresa proponente de participar do certame, entretanto, a pessoa que estiver acompanhando o
desenvolvimento dos trabalhos da Comissao de Licitagdo, fica impossibilitada de responder pela
empresa proponente €, em seu nome, praticar quaisquer atos, inclusive assinar a Ata, podendo apenas

vista-la.

10.7 — A procuragio/credenciamento que nao contenha prazo de validade especificado no proptio

corpo sera valida por 1 (um) ano, a contar da data de sua expedigao.

10.8 - Nao sera permitido que uma pessoa represente mais de uma empresa a0 mesmo tempo.
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11. DA DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO - ENVELOPE “01”

11.1. O Envelope “01” contera obrigatoriamente todos os documentos necessarios a comprovagao

relativa a habilitagcdo juridica, a qualificacdo técnica e econémico-financeira e a regularidade

fiscal da empresa proponente, assim como, os seguintes documentos:

a) Declaragdo relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢io

Federal (art. 27, V, da Lei n.° 8.666/93);

b) Declaragao, sob as penalidades cabiveis, para fins do disposto nos incisos I, I e III do artigo 9° da lei

federal n°® 8.666/93;

11.1.2 — As documentagdes solicitadas deverdo ser apresentadas na sessdo de licitagdo

obedecendo a ordem descrita no edital, numerada e sinalizadas as informacdes pertinentes dos

documentos apresentados.

OBS: Cabe ressaltar que a anilise serad balizada no principio do formalismo moderado, no qual

vicios sanaveis serdo retificados em sessio, amparados pelos acérdios 1211/2021 e 966/2022

TCU, visando priorizar o interesse publico e a economicidade.

E, ainda, conforme a seguir discriminado, sob pena de inabilitacao.
11.2. HABILITAGCAO JURIDICA

11.2.1 -As documentagdes solicitadas deverdo ser apresentadas na sessao de licitagao
obedecendo a ordem descrita no edital, numerada e sinalizadas as informagoes pertinentes dos

documentos apresentados.

11.2.1.1 - Registro no Registro Publico de Empresas Mercantis (JUNTA COMERCIAL), em se

tratando de empresario individual ou sociedade empresaria;

11.2.1.2 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por a¢oes, acompanhado de documentos de

eleicao de seus administradores;

11.2.2. - Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
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11.2.3. - Inscricio do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, devidamente ano Cartério de

Registro Civil de Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de composicao da diretoria em exercicio;

11.2.4. - As Sociedades Anonimas deverao apresentar a copia da publicacdo da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicio e ao mandato dos atuais administradores
e do seu arquivamento no Registro Publico de Empresas Mercantis - (JUNTA COMERCIAL), (art.
146, § 1° combinado com o artigo 289, ambos da Lei Federal n® 6.404/706);

11.2.5. — As demais sociedades deverdo apresentar os documentos que indiquem os atuais responsaveis

pela sua administracao, salvo se ja constarem no contrato social em vigor;

Nota: Conforme Resolugio CGSIM n° 16/2009, para o MEI — Empresario Individual, onde ha
a exigéncia de apresentagdo do contrato social, este sera substituido pelo Certificado da

Condigiao de Microempreendedor Individual - CCMEI.
11.3. QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.3.1 — Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, que comprovem a
© ¢ 5

boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios,

podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hi mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacao da proposta.

11.3.1.1 - Serao considerados aceitos como na forma da Lei o Balanco Patrimonial ¢ Demonstracoes

Contabeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei n°® 11.638/07 (Sociedade Anonima): publicados em Diirio Oficial ou
publicados em jornal de grande circulagao; ou por fotocépia registrada ou autenticada na Junta

Comercial da sede ou domicilio do licitante.

b) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): por fotocdpia do Livro Diario,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao
equivalente ou por fotocopia do Balanco e das Demonstragoes Contabeis devidamente registrados ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.
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¢) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006
— Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocépia do Livro
Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em 6rgao
equivalente ou por fotocopia do balanco e das demonstragées Contabeis devidamente registrados ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

d) Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado

ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

e) O Balango Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis deverdo estar assinados por Contador ou
Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na forma prevista no
art. 25 da Lei n° 9.295/46, com as alteracoes introduzidas pela Lei n° 12.249/10, e na forma da
Resolugao n° 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo cetto que os Técnicos acima

referidos deverao promover o competente registro, na forma da lei vigente.

f) As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucao Normativa RFB n°787, de 19 de
novembro de 2007, que institui a Escrituragao Contabil Digital-ECD, para fins fiscais e previdenciarios
poderio apresentar o Balanco Patrimonial, em versao digital, obedecidas as normas do paragrafo unico
do art.2° da citada Instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a
Certificagao de Seguranga emitida por entidade Credenciada pela infraestrutura de Chaves Publicas -

Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da IN-RFB n°926, de 11 de marco de 2009.

11.3.2 - Para atingir o resultado dos indicadores acima, serao considerados os seguintes calculos que o

licitante ficara obrigado a demonstrar em planilha propria:

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo;
I1.C = Ativo Circulante / Passivo Circulante;

IE = Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante / Ativo Total.

LEGENDA:

IL.G= INDICE DE LIQUIDEZ GERAL IGUAL OU SUPERIOR A 1
IE = INDICE DE ENDIVIDAMENTO IGUAL OU MENOR A 1
PL= PATRIMONIO LIQUIDO
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PC= PASSIVO CIRCULANTE
ELP= EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PL PATRIMONIO LIQUIDO

ILC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE IGUAL OU SUPERIOR A 1

11.3.3 — Certidao negativa de faléncia ou recuperacio judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da

licitante.

11.3.3.1 - Certidao negativa de Recuperagao Judicial ou Faléncia expedida pelo distribuidor (es) da sede
da pessoa juridica. As certiddes deverao vir acompanhadas de declaragao oficial da autoridade judiciaria
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicio para

expedir certidoes negativas de Recuperacao judicial, concordatas e faléncias.

11.3.3.1.1 - No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi aprovado/homologado pelo

juizo competente quando da entrega da documentacdo de habilitacao.

11.3.4 — Para o MEI para fins de comprovaciao da Qualificacio Econdémica — Financeira sera aceita a
apresentacio da Declaracio Anual do Microempreendedor Individual / Declaracao de Ajuste Anual do

Imposto sobre a Renda da Pessoa Fisica (DIRPF) em substituigao a exigéncia do Balango Patrimonial..

11.3.5 — Certificado de Garantia de Proposta.
11.4. QUALIFICAGCAO TECNICA

11.4.1 - Declaragido, de que recebeu todos e documentos necessarios para participar da licitagao e de
que tomou conhecimento de todas as informagdes e condi¢des locais para o cumprimento das

obrigagdes objeto desta licitacao.

11.4.2 - Certificado de registro ou inscri¢ao no conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)

da sede da licitante, valido em conformidade com a legislacao aplicavel;
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11.4.3 - Para a qualificagdo técnico-operacional devera ser apresentado um ou mais atestados expedido
por pessoa juridica de Direito publico ou Privado, os quais comprovem que a empresa possui
experiéncia na execu¢ao de no minimo 40% (quarenta por cento) dos servigos similares e equivalentes
aos servicos de recuperacao de vazadouro ou lixdo ou ainda de operagao de aterro sanitario, limitada a
exigéncia de comprovagao dessa experiéncia as parcelas de maior relevancia técnica dos servigos

executados, conforme especificado a seguit:

QUANT. QUANT.  ACERVO

DESCRICAO UND ,
CONTRATO TECNICO (40%)

Transporte com caminhio basculante de 6m3, em via urbana
pavimentada, DMT acima de 30 km (unidade: m3xkm). |t x km 15.413.581,78 6.165.432,71
Af_01/2018

3
Argila ou barro para aterro/reatetro (retirado na jazida, sem o 502570

186.410,36
transporte).

Geomembrana em pead, espessura 0,8mm, em revestimento
impermeabilizante, aplicacoes de conten¢do de fluidos e
residuos, inclusive solda por termo fusdo, abragadeiras, | m? 252.429,68 100.971,872
insertes, conexdes e demais acessérios. Fornecimento e

colocagao.

Manta geotéxtil, de 100% polipropileno ou 100% poliéster,
m? 258.113,68 103.245,472

em drenos subterraneos, fornecimento e colocacao.

Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive
fornecimento da grama, exclusive transporte, preparo do | m? 198.657,37 79.462,948

terreno e material para este.

Tratamento Fisico-Quimico de chorume para transformacio
. M 6.945,48 2.778,192
em Agua de Reuso

Aterro Com Material De 1* Categoria, Espalhado Por Trator
Com Poténcia Em Torno De 140CV Com Lamina, Em
Camadas De 20CM De Material Adensado, Regado Por
Caminhdo Tanque E Compactado A 90% Com Rolo Pé De | m* 184.562,50 73.825
Carneiro Convencional, De 2 (Dois) Cilindros, Rebocado
Por Trator De Pneus, Intervindo 2(Dois) Serventes,

Exclusive O Fornecimento Da Terra
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Projeto Executivo de Aterro Sanitario com Licenciamento
Und 01
Ambiental
Encerramento de Lixdo Und 01

11.4.4 - Para a qualificagdo técnico-profissional devera ser apresentado comprovagao do licitante de
possuir em seu quadro permanente, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de um ou mais atestados expedido por pessoa juridica de Direito
publico ou Privado, devidamente avetbado no CREA; acompanhados da Certidao de Acervo Técnico
(CAT), os quais comprovem que o profissional possui experiéncia na execucao dos servigos similares e
equivalentes aos servicos de recupera¢do de vazadouro ou lixdo ou ainda de operacio de aterro
sanitario, limitada a exigéncia de comprovac¢ao dessa experiéncia as parcelas de maior relevancia técnica

dos servigos executados, conforme especificado a seguir:

DESCRICAO UND
Transporte com caminh&o basculante de 6m3, em via
urbana pavimentada, DMT acima de 30 km (unidade: tx km
m3xkm). Af_01/2018
Avrgila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, m3

sem transporte).

Geomembrana em pead, espessura 0,8mm, em
revestimento impermeabilizante, aplicacdes de contencéo
de fluidos e residuos, inclusive solda por termo fusdo, m2
abracadeiras, insertes, conexdes e demais acessorios.
Fornecimento e colocagdo.

Manta geotéxtil, de 100% polipropileno ou 100%

poliéster, em drenos subterraneos, fornecimento e m2
colocacdo.

Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

fornecimento da grama, exclusive transporte, preparo do m?2

terreno e material para este.

Tratamento Fisico-Quimico de chorume para
transformacao em Agua de Reuso

Aterro Com Material De 12 Categoria, Espalhado Por
Trator Com Poténcia Em Torno De 140CV Com Lamina,
Em Camadas De 20CM De Material Adensado, Regado
Por Caminh&o Tanque E Compactado A 90% Com Rolo m3
Pé De Carneiro Convencional, De 2 (Dois) Cilindros,
Rebocado Por Trator De Pneus, Intervindo 2(Dois)
Serventes, Exclusive O Fornecimento Da Terra

Projeto Executivo de Aterro Sanitario com Licenciamento
Ambiental

Encerramento de Lixao Und

M3

Und
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11.4.5 - Os vinculos dos profissionais com a empresa LICITANTE, em caso de sécio, deverdo ser
comprovados pelo contrato social, arquivado na Junta Comercial competente, no caso de empregados,
registro nas carteiras profissionais, ficha de empregados ou contratos de trabalho com o respetivo
carimbo do Ministério de Trabalho, no caso de prestadores de servicos, através de contratos de

prestacao de servigos.

11.4.6 - Para fins de cumprimento do § 3° do artigo 30 da Lei 8.666/93, somente serdo aceitos Acervo
Técnicos por execugdo de servicos de caracteristicas semelhantes ou de complexidade técnica

equivalente as obras objeto da licitagao.

11.4.7 - Para qualificagdo técnico-operacional sera permitido o somatorio de atestados desde executados

cm periodos concomitantes.

11.4.8 - Declaracao de disponibilidade emitida pela empresa, para eventual contratacao, de que dispde
das instalagGes, aparelhamento técnico e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagao do

presente objeto do Edital.

11.4.9 - Declaracao de que recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitagao.
11.5. REGULARIDADE FISCAL

11.5.1 - Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) emitido pelo Ministério da

Fazenda;

11.5.2 - Prova de inscri¢io no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, ou

ambos, dependendo do seu ramo de atividade.

11.5.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentacio de Certidao
Conjunta Negativa de Débitos ou Certidio Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos,
emitida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que dispoe a

regulamentacao federal sobre a matéria. Portaria Conjunta PGFN/SRF n.° 03/2005, que abrange
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[{Pil

inclusive as contribuigdes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo unico do artigo 11 da Lei

8.212, de 24 de julho de 1991.

11.5.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual feita por meio de apresentagdo de Certidao
Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, Certidio Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidao
para nio Contribuinte do ICMS (quando emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
devera ser acompanhada, obrigatoriamente, da Certidio Negativa de Débito com a Divida Ativa Estadual
emitida pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Resolucao do Orgﬁo, mesmo quando for
apresentada CERTIDAO PARA NAO CONTRIBUINTE DO ICMS, conforme determina a Resolucio
Conjunta PGE/SER n.° 33, de 24 de novembro de 2004).

11.5.5 — Em relagao a regularidade fiscal municipal: a) para todos os licitantes sediados no Municipio de
Marica: Certidao negativa de débitos municipais /Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de débitos
municipais para com o Municipio de Marica. b) Para os licitantes que nao possuam qualquer inscri¢o,
ainda que eventual, neste Municipio: Certidao negativa de débitos municipais, expedida pelo Municipio
de sua Sede / Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais. ¢) Para todos os
licitantes que possuam inscri¢ao, ainda que eventual, no cadastro mobiliario do Municipio de Marica:
Certiddo negativa de débitos municipais para com o Municipio de Marica / Certidao Positiva com
Efeitos de Negativa de débitos municipais para com o Municipio de Marica e Certidao negativa de
débitos municipais / Certidio Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais, expedida pelo

Municipio de sua Sede.

11.5.6 - Certidao de Regulatidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Servico (FGTS).

11.5.7 - Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentacio de Certidio Negativa de Débitos
Trabalhistas ou de Certiddo Positiva de débitos trabalhistas, conforme o disposto no art. 642-A, § 2° da

CLT.
11.6 - Toda a documentacio cotrespondera a um unico CNPJ/MF, da sede matriz ou filial:

a) Caso a pessoa juridica tenha filial neste municipio, mas esteja autorizada a centralizar tributos e

contribui¢oes daquela sede em outro local, valera o CNP]/MF desta;
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b) Caso a pessoa juridica nao possua matriz (sede) ou filial no municipio, prevalecera o CNPJ/MF
de sua matriz.
<) Caso a licitante venha participar pela filial, devera apresentar todos os documentos da filial e os

seguintes documentos com CNPJ da Matriz:
I — Certidao negativa de faléncia ou recuperagio judicial. — 11.3.3 e 11.3.3.1;

IT — Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentacio de Certidio Conjunta
Negativa de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, emitida pela

Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda.- 11.5.3;
III — Certidao de Regularidade com o Fundo de Garantia ¢ Tempo de Servico (FGTS) — 11.5.6;

IV- Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentacdo de Certidio Negativa de Débitos

Trabalhistas ou de Certidao Positiva de débitos trabalhistas. — 11.5.7;

c.1) O documento apresentado com o CNPJ da Matriz ou da filial, que expressamente informe a

abrangéncia de ambas, fica dispensado de ser reapresentado.

11.7 — Os documentos exigidos nesta licitacio deverdo estar em plena validade e poderio ser
apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por
servidor da Prefeitura Municipal de Marica. Os que forem de emissao da propria proponente deverio
ser digitados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o numero desta licitagdo e estar

datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido.

11.7.1 - A exibicao do documento original a presidente da CPL na sessdao dispensa a autenticagdo em
cartorio, pois sera realizada a autenticagao das copias apresentadas no envelope de habilitagdo no ato

dessa apresentagao.

11.7.2 — Os documentos originais deverdo estar em posse da licitante ¢ NAO dentro do envelope de
habilitagio, no qual deveri conter apenas as copias, uma vez que se os originais forem entregues NAO

poderio ser retirados do processo.
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11.8 - A Comissao Permanente de Licitacio podera solicitar a exibicio do original de qualquer
documento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo,

vedada a inclusio posterior de documento ou informagio que deveria constar originalmente dos

envelopes (§ 3%, art. 43, Lei Federal n.° 8666,/93).

11.9 - Todas as Certidées e Declaragoes exigidas para habilitagio do presente certame valerdio nos
prazos que lhes sdo proprios; inexistindo esse prazo, serdo consideradas validas por 90 (Noventa) dias

corridos, contados de sua expedigao.

11.10 - Nao serao admitidas, sob qualquer pretexto, modificagoes ou substituicdes de quaisquer

documentos, uma vez entregues os envelopes a Comissao Permanente de Licitagao.

11.11 - A apresentacio do Certificado de Cadastro NAO isentara o licitante de apresentar dentro do
envelope de documentagao os documentos listados na Habilitagao Juridica e na Regularidade Fiscal,

ainda que as referidas certidoes estejam na validade na data de entrega dos envelopes.

12. DA PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “02”

12.1. O Envelope “02” contendo a Proposta de Pregos sera apresentado em 1 (uma) via, na formatagao
fornecida pela Administracao, a qual devera ser preenchida com seus precos unitarios e totais, dos

servicos, pela empresa proponente e rubricada pelo seu representante legal.

12.1.1 — A proposta detalhe deve, obrigatoriamente, estar acompanhadas da Planilha de Detalhamento

de Custos Unitatios, com a indica¢io da respectiva data-base (més/ano).

12.1.2 - Juntamente com a Proposta Detalhe, a licitante deve apresentar Planilha com a decomposi¢ao
dos custos e os valores unitarios e o total por extenso, a formatacio da dessa planilha é de livre

elaboracio da licitante.

12.2. Declaragao em papel timbrado préprio da empresa proponente de que nos precos propostos estao
incluidas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessarias a total e perfeita execugao

dos servigos objeto deste Edital.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero 1549172023
} Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 894
Rubrica

712.3. Nao serao aceitas propostas em desacordo com as condi¢oes do presente Edital e que contenham

ofertas de vantagens nao previstas.

12.4. Caso haja divergéncia entre os algarismos e os valores escritos por extenso, prevalecerdo os valores

escritos por extenso.

12.5. Caso haja, nas propostas, erro de soma, subtracdo, multiplicagdo ou divisio, prevalecerio os

valores corrigidos pela CPL.

12.6. Os licitantes deverdo preencher a Proposta com o nome da empresa, o endereco, o numero da
Inscricao Estadual e/ou Municipal, no local destinado para tal, datando e assinando todas as vias, assim

como devera ser colocado o carimbo do CNPJ, de modo legivel, também em todas as vias.

12.7. Ap6s a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a Documentagao e a
Proposta Comercial da licitante, nenhum outro sera recebido, tampouco sera permitida a sua troca ou o
recebimento de adendos, actéscimo ou esclarecimentos aos ja entregues, ressalvado o disposto no

paragrafo 3° do artigo 48 da Lei Federal n® 8.666/93.

12.8. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serdo rubricados pelos membros que estiverem

constituindo a C.P.L. e pelos representantes credenciados das licitantes presentes no certame.

12.9 — A licitante aceita a velocidade de transporte adotada no or¢amento analitico (no item 8.6.2
coédigo 97915 da Categoria servicos — Transportes da Planilha Orcamentaria). Caso a licitante nao seja
capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua
composicao de custos, devendo, portanto, ser considerado o estudo da viabilidade de trafego, a fim de

que sua proposta espalhe as reais condigoes ofertadas no certame.

12.10 — Nao serdo aceitas, apos a realizagao da licitagao, solicitagdes para alteracao das velocidades de
transporte consideradas nos orcamentos analiticos e projetos. Caso a licitante nao seja capaz de praticar

a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢ao de custos.

12.11 — As Propostas que apresentarem precos unitarios supetriores aos estimados ou precos unitarios

manifestamente inexequiveis serdo desclassificadas.
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13. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
13.1. DO PROCESSAMENTO

713.1.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, as empresas proponentes deverao comparecer, com

os Envelopes “01” e “02”, apresentados na forma anteriormente definida.

713.1.2. No inicio da sessdao de abertura, os documentos de representa¢ao, apés examinados e conferidos,

serao retidos e rubricados pela Comissao Permanente de Licitagao.

713.1.3. Em seguida, serao recebidos os Envelopes “01” e “02” de todas as empresas proponentes, €
abertos os Envelopes “01”, podendo a documentagao deles constante ser examinada por todos os
representantes devidamente credenciados, que a rubricarao, juntamente com os membros da Comissao

Permanente de Licitacao.
13.2. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

73.2.1. Na mesma sessao de abertura, se for possivel, atendidas as previsdes legais, a critério da
Comissao Permanente de Licitacdo, poderdao ser analisados os documentos contidos nos Envelopes
“p1”, referentes a habilitacio, anunciando-se logo o seu resultado, ou a sessao podera ser suspensa para

julgamento da habilitacio, desighando-se dia e hora para a sua divulgacao e prosseguimento.
713.2.2. Na hipotese da suspensao da sessao para o julgamento da habilitacao, os

Envelopes “02” serao mantidos fechados, sob a custédia da Comissao Permanente de Licitacdo, que os

rubricara, juntamente com os representantes credenciados dos Proponentes.

13.2.3. Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos Envelopes “01” sera lavrada Ata

circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubrica-la, se assim o desejarem.

13.2.4. Anunciado o resultado da primeira fase do certame e ocorrendo a renuncia expressa do direito
de recurso contra a habilitagao ou inabilitagio por parte das empresas proponentes, na forma prevista na
alinea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei Federal n.° 8.666/93, a Comissao Permanente de Licitaciao

consignara o fato em Ata, e devolvera a cada empresa proponente inabilitada o Envelope “02”, ainda
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fechado, e procedera imediatamente a abertura dos envelopes com as Propostas de Pregos dos

licitantes habilitados.

713.2.5. Nao havendo a desisténcia expressa do direito de recurso a habilitagao ou inabilitacao, a sessao
sera encerrada, cientificando-se os participantes do prazo para interposi¢ao de recurso, mantendo-se
fechados os Envelopes “02”, sob a custédia da Comissio Permanente de Licitagdao, que os rubricara,

juntamente com os representantes credenciados das empresas proponentes.

13.2.6. Os documentos de habilitagio constantes dos Envelopes “01” serio apensados ao processo

administrativo.

13.2.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem a interposicdo dos mesmos, o Presidente da
Comissao Permanente de Licita¢ao designara dia e hora em que se dara a abertura dos Envelopes “02”
em ato publico, ocasiao em que devolvera os citados envelopes, ainda fechados, as empresas

proponentes inabilitadas.

13.2.8. Nao cabera aos licitantes impugnar o Edital se aceito sem objecdo apds o julgamento

desfavoravel de sua documentac¢io, conforme dispoe o § 2°do art. 41 da Lei Federal n.° 8.666,/93.

13.2.9. A inabilitacdo das empresas proponentes importa a preclusdo do seu direito de participar das

fases subsequentes, na forma do § 4, do art. 41, da Lei Federal n.° 8.666,/93.

713.2.10. Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes, e abertas as Propostas de Precos, a
Comissao Permanente de Licitagdo nao mais podera inabilitar 0s mesmos por motivos relacionados
com a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento (incisos

L II e IIT do § 5° do art. 43 da Lei Federal n° 8666,/93).

13.2.11. Apés a fase de habilitagdao, nao cabe desisténcia de Proposta de Precos, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissio Permanente de Licitagdo, em conformidade

com o que dispoe o § 69 do art. 43, da Lei Federal n.° 8.666,/93.
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13.3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

713.3.1. No dia, hora e local marcados pela Comissao Permanente de Licitacao para o julgamento das
Propostas de Precos, tendo havido a desisténcia expressa do recurso por todos os licitantes contra a
habilitacao ou inabilitagao, ou decorrido o prazo para este sem a sua interposi¢ao, ou apds o julgamento
dos recursos interpostos, serdo abertos os Envelopes “02” - Proposta de Pregos, dos licitantes

habilitados.

13.3.2. Abertos os Envelopes “02”, as Propostas de Precos serdo rubricadas obrigatoriamente pelos
membros da Comissao Permanente de Licitagao e pelos licitantes presentes, e, apos a devida analise,

sera procedida a classificacao das mesmas.

13.3.3. Serao desclassificadas as Propostas de Pre¢os que nao atenderem as exigéncias contidas neste
Edital e aquelas que apresentarem precos supetiores ao valor estimado pela Administragdo ou

manifestamente inexeqiiveis, conforme estabelece o inciso I, do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666,/93.

13.3.4. Havendo duavida sobre a exequibilidade de uma ou mais Propostas de Precos, fixara a Comissao

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que os licitantes comprovem a viabilidade de seu preco.

13.3.4. Nio serao considerados pela Comissio, sob qualquer pretexto, os pedidos de alteracio dos
p > qualq p > p ¢
precos cotados, de complementacao, ou de cancelamento, parcial ou total, da Proposta de Precos

apresentada.

13.3.5. No caso de absoluta igualdade de precos e condigcoes entre duas ou mais propostas, serd
obedecido, para fins de adjudicacao, o critério de sorteio, conforme estabelece o § 29 do art.45, da Lei

Federal n.° 8.666,/93.

13.3.6. O julgamento das Propostas de Pregos e a classificagao final das propostas sera objeto de ata

circunstanciada, podendo os representantes credenciados rubrica-las, se assim o desejarem.

13.3.7. O resultado dos trabalhos da Comissio sera divulgado através da publicagdo do ato da
autoridade competente, no 6rgao oficial da imprensa do Municipio, garantida, desde logo, a interposicao

de recursos, como previsto na alinea “b” do inciso I, do art. 109 da Lei Federal n.° 8.666/93.
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13.3.8 — A proposta final do licitante vencedor, nio podera ser superior ao valor estimado para a

presente licitagao.

13.3.9 — Os pregos estabelecidos pela empresa para pagamento deverao considerar os custos na data de
realizagdo da licitagdo, englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remuneragdes, encargos sociais e financeiros e quaisquer

outras necessarias ao objeto desta licitagao.

13.3.10 — Com relagao as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte serdo observadas as regras

estabelecidas nos art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006.
13.4 DO DIREITO DE PREFERENCIA

13.4.1 - Selecionada a Proposta de melhor preco, o Presidente da CPL verificard a existéncia de
licitante presente e credenciado com direito de preferéncia. Existindo beneficiario e se o valor da
respectiva Proposta de Precos estiver no intervalo de até 10% (dez por cento) superior ao prego da
Proposta classificada em primeiro lugar ser-lhe-a permitido apresentar preco inferior ao da Proposta
classificada.

13.4.2 - A nao apresentacao de preco pelo licitante beneficiario de preferéncia implicara na decadéncia
do direito conferido pela Legislacao e, havendo outros licitantes beneficiarios o Presidente da CPL os
convocara, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito.

13.4.3 - Na hipotese de nao haver oferta de preco pelos beneficiarios de preferéncia concorrentes
desta licitagao, o Presidente da CPL dara continuidade a Concorréncia Publica com a Proposta de
Precos originalmente classificada em primeiro lugar.

13.4.4 - Os beneficiarios do direito de preferéncia, na fase da Habilitagdo, deverao apresentar todos os
documentos exigidos no Edital para efeito de comprovacao da Regularidade Fiscal, mesmo que estes
documentos apresentem alguma restricio, consoante dispde o art43 da Lei Complementar n°
123/2006, com as alteragdes introduzidas pela Lei Complementar n® 147/2014.

13.4.5 - Sendo o licitante beneficiario do direito de preferéncia, na fase do exame dos documentos de
habilitagao sera observado o direito de saneamento quanto a regularidade perante as Fazendas, INSS,
FGTS e Justica Trabalhista, previsto na lei. Havendo irregularidades nos documentos apresentados, o

Presidente da CPL concedera o prazo de 5 (cinco) dias tteis, prorrogavel por igual periodo, para a
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regularizacdo da documentacdo apresentada de forma irregular pelo licitante beneficiario de
preferéncia.
13.4.5.1. - O nio atendimento da regularidade dos documentos no prazo estabelecido no subitem 12.4.

implicara a inabilitagdao do licitante.
14. DA INABILITAGCAO OU DESCLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS

74.7-. Na hipoétese de inabilitacio de todos os participantes ou desclassificagdo de todas as propostas, a
Comissao Permanente de Licitagao podera fixar aos Licitantes o prazo de 08(oito) dias uteis para a
apresentacao de nova documentagao ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que
o

deram origem a tal situagao, em conformidade com o disposto no § 3° o art. 48 da Lei Federal n.

8.666,/93
15- DA HOMOLOGACAO E ADJUDICAGCAO

715.1-. Uma vez proferido o julgamento pela Comissao, decotrido iz albis o prazo recursal, a Comissio
Permanente de Licitacdo encaminhara o processo a Autoridade Superior para adjudicagao e

homologacio.

15.2. Até a data da assinatura do Contrato, podera ser eliminado da licitacio qualquer participante que
tenha apresentado documento ou declaragao incorreta, bem como aquele cuja situagdo econdmico-
financeira tenha se alterado apos o inicio do processamento do pleito licitatério, prejudicando o seu

julgamento.
16. DA ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. A Administragdo convocara no prazo de 5 (cinco) dias contados da Homologacao da Licitagao
regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo e condi¢oes estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratagao, sem

prejuizo das san¢oes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

16.1.1. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado

pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragao.
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16.1.2. E facultado a Administracio, quando o convocado nio assinar o termo de contrato ou nio
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢oes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o
ato convocatério, ou revogar a licitagao independentemente da cominagio prevista no art. 81, da Lei

8.666/93.

16.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocacio para a

contratagao, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2. . O contrato advindo desta licitagao nao podera ser objeto de cessio ou transferéncia no todo ou
em parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento do Municipio e sempre mediante instrumento

proprio, devidamente motivado, a ser publicado.

16.2.1 Na hipétese de anuéncia do Municipio, o cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigagcbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacio estabelecidos no

instrumento convocatorio e legislagao especifica.

16.2.2 A empresa a ser contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais legais, podera
subcontratar parte dos servicos, desde que autorizada, por escrito pelo Municipio, e nos limites

expressamente indicados pela Secretaria Requisitante.

16.2.3 Qualquer empreiteira subcontratada para a execucao dos servicos parciais devera ser previamente
aceita pelo Municipio. O pedido formal devera indicar quais os servigos realizados e concluidos pela

subcontratada.

16.2.4 Em caso de subcontratagao, a empresa a ser contratada permanecera, integral e exclusivamente, a
unica responsavel, tanto em relagdo ao municipio como perante terceiros, assim como, pelos servigos
porventura subcontratados, podendo inclusive, o Municipio exigir a substituicio da empresa

subcontratada, caso esta nao esteja executando os servicos de acordo com os dispositivos contratuais.

16.2.5 Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusao de novos servigos, o pre¢o

desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
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especificada no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do or¢amento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas
a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de desconto

ofertado pelo contratado.

16.2.6 Na assinatura do Contrato apresentar Declaragao acerca de estar inserida em algum Regime
Tributario Diferenciado e, em caso positivo, identificar quais os impostos abrangidos, apontando sua
parcela de composi¢ao no B.D.I, de forma que tal beneficio seja repassado a Administracao Pablica em

observancia ao equih’brio econdmico-financeiro.
17. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DO CRITERIO DE REAJUSTE

17.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serao efetuados através de crédito em conta corrente,
em banco e agéncia, informados pela mesma até a assinatura do “Termo de Contrato” (conforme

Portaria 001/2002 da Secretatia de Fazenda e Administracio).

17.2. O pagamento se efetivara apds a regular liquidacao da despesa, a vista de fatura apresentada pelo

contratado, atestada e visada por, no minimo, 02 (dois) servidores do 6rgao requisitante.

17.3. O pagamento se realizara mediante encaminhamento de pedido préprio, observado o disposto no

Decreto Municipal n.° 158/2018.

17.3.1. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados da data final de adimplemento de
cada parcela, nos termos da letra “a’, do inciso XIV, do art. 40, da Lei n.° 8.666/93, mediante
apresentacao, pela CONTRATADA, da nova fiscal, previamente atestada por dois setvidores, que nao

o ordenador de despesas, designados para a fiscalizacao do contrato, a reparticao competente.

17.3.2. Caso se faga necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o

prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso e reiniciar-se-a a contar da data da respectiva reapresentagao.

17.3.3. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacdes e desde que este atraso decorra de culpa do
Municipio, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, além de
0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de atraso, a titulo de compensacdo financeira, a

serem calculados sobre a parcela devida.
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17.3.4 O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior sera efetivado mediante autorizag¢ao
expressa do Chefe do Executivo, em processo proprio, que se iniciara com o requerimento da
CONTRATADA dirigido ao Gabinete do Prefeito.

17.3.5 — As medigées dos servigos executados deverao ser acompanhadas das respectivas
memorias de calculo.

17.4. Os precos que vierem a ser contratualmente pactuados serdo irreajustaveis pelo perfodo de 12
(doze) meses, a contar da data base utilizada para formulacio das propostas. Os eventuais reajustes
seguintes que sejam necessarios s6 poderao ocorter em periodicidade anual, tendo como data base a
data da apresentagao das propostas, observando a variagao do indice IPCA-E.

17.5 — A revisao dos valores podera ser realizada a qualquer tempo, a fim de assegurar a manuten¢ao do
equilibrio econoémico-financeiro, desde que devidamente justificada nos termos do art. 65, da Lei

Federal n.° 8.666/93.
18. DAS PENALIDADES

18.1. Aplicam-se ao presente Edital e ao “Termo de Contrato” dele oriundo as disposi¢oes gerais e
especiais previstas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n.° 8.666/93 e do Decreto Municipal
158/2018.

18.2. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a Administragao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as san¢oes estabelecidas pelo artigo 87, da Lei Federal n.° 8.666/93, ficando

fixadas as sanc¢des descritas a seguir:
18.2.1. Adverténcia;

18.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento), nos casos de inexecucao parcial sobre o valor referente a

parcela do Contrato nao cumprida;

18.2.3. Suspensao temporaria de participagdio em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; e 78.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar

ou contratar com a Administracao Publica Municipal.

18.2.4. Declara¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica Municipal.
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19. DO DIREITO DE RECURSOS

719.1. Os recursos contra as decisdes da Comissao Permanente de Licitacio serdo apresentados por
escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da intima¢do do ato ou da data de lavratura de

qualquer das atas a Comissao Permanente de Licitagao para pronunciamento.

19.1.1. Os recursos das decisdes da Comissao Permanente de Licitagdo deverdo ser protocolizados no

protocolo geral da Prefeitura Municipal de Marica.

79.2. A Comissao Permanente de Licitacao dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que poderao

impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

719.3. Caso a Comissao Permanente de Licitacio nao reconsidere a sua decisdao, esta, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso, devidamente informado, a Autoridade Competente, que

proferira a decisio no mesmo prazo.

79.4. Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacdo ou inabilitacio de licitante, ou contra o

julgamento das Propostas de Precos, terdo efeito suspensivo.

79.5. A intimacdo dos atos referidos nas alineas “a”, “b”, “c” e “e”, do inciso I, do art. 109, da Lei
Federal 8.666/93, sera feita mediante publicacao no Orgﬁo de Imprensa Oficial do Municipio, salvo
para os casos de habilitacao ou inabilitacao dos licitantes e julgamento das propostas, se presentes os
representantes de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisio, hipotese em que a

comunicacio sera feita diretamente aos interessados e que constara em ata.
20. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO DO OBJETO

20.1. A Prefeitura Municipal de Marica exercera o acompanhamento dos servigos através da Secretaria

Requisitante, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da contratada.

20.2. Os servigos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estrito entendimento entre a Contratada,
sua equipe e a Secretaria Requisitante, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do

cumprimento do contrato.
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20.3 — A CONTRATADA devera observar, na execucao contratual, os dispositivos estabelecidos na
Resolucao n.° 307 de 05/07/202 do CONAMA, no que tange aos residuos de construcio civil.

20.4 — A medigao dos itens de transportes devera indicar a origem, o destino e o percurso.

20.5- O adjudicatario ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do servico;

20.6- Todos os equipamentos e materiais necessarios a execucao dos servigos serdo de responsabilidade
da Contratada;

20.7 - Os servicos serao executados pelo regime de preco unitario irreajustavel.

20.8- As medi¢Oes serao mensais e deverao ser acompanhadas das respectivas memorias de calculos. O

faturamento sera proporcional aos servigos executados, observado o seguinte:

a) Todos os itens constantes da planilha de quantitativos e custos unitarios, originariamente ou em

virtude de alteragGes contratuais, serao apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizagao.

b) Nao serdao considerados nas medi¢Oes quaisquer servicos executados, mas nao discriminados na

Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios ou em suas eventuais alteracdes no curso do contrato.
¢) Para obtencao do valor de cada medicao sera observado o seguinte procedimento:

I - as quantidades medidas serdao multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios;

IT - o valor de cada medicao correspondera ao somatorio dos produtos finais dos servicos nos termos
da alinea anteriot;

20.9- O fornecimento de materiais, equipamento e mao de obra, deverao ser completos, mesmo aqueles
nao explicitamente citados no Memorial Descritivo, mas que sejam necessarios a execucao dos servigos.
20.9.1 - Caso haja necessidade de execucdao de servicos que nao constem no projeto, assim como
alteragdo deste, os precos unitarios dos mesmos deverdo ser compostos mediante acordo entre a
Contratada e a Secretaria Requisitante e devidamente formalizados através de celebragao de Termo
Aditivo de Servigos, observados os precos estabelecidos com base no Sistema de Custos da EMOP ou

outros (FGV/PINI/SBC) e que, caso tais itens ndo constem dos referidos sistemas, seus precos sejam
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cotados em, no minimo, quatro empresas especializadas na execu¢ao dos servigos, adotando-se o
menort valor. Cumpre ressaltar que nao se pode aditivar servicos/matetiais nao licitados.

20.10 - Os funcionarios envolvidos nos servicos deverdo utilizar os equipamentos de seguranga
individual e coletiva.

20.11 - O contratado devera manter preposto, aceito pela Administragao, no local da obra ou servigo,
para representa-lo na execucao do contrato.

20.12 - O contratado ¢ obrigado a reparar, cotrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou de matetiais empregados.

20.13 - O contratado ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracido ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscaliza¢ao ou o acompanhamento pelo érgao interessado.

20.14 — A Administracao local sera paga conforme o percentual de execug¢ao da obra.

20.14.1 - Em caso de adiantamentos do item de Administracido local, devera ser observada a
metodologia de calculo da EMOP para o valor do contrato, e nao apenas para a parcela aditivada,
visando o equilibtio econémico-financeiro do contrato como um todo.

20.15 - O contratado devera observar na execu¢ao dos servicos as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto Federal 5296/2004 e

NBR 9050.
21 DO FORO

21.1. Fica designado o foro da Comatrca do Municipio de Marici como o competente para dirimir
g
quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo ¢ a adjudicacdo, contratacdo e execucio dela

decorrentes, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.
22. DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

22.1. Qualquer cessao, subcontratagao ou transferéncia feita sem autorizagao da Prefeitura Municipal de
Marica, sera nula de pleno direito e declarada sem efeito, além de constituir infracao passivel das

cominagdes legais e contratuais cabiveis.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero 1549172023
} Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 906
Rubrica

22.2. Quando autorizada pela Secretaria Requisitante da Prefeitura Municipal de Marica a
subcontrata¢do, a contratada permanecera solidariamente responsavel com o subcontratado, tanto em
relacio a Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as clausulas e

condic¢oes do contrato.
22.2.1. Com relacio a subcontratacio serd observado o estabelecido na Lei n.° 8.666/93 e neste Edital.

22.3. Os licitantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes destas normas, dos locais
e de todas as condigdes gerais e peculiares no cumprimento do objeto desta licitagao, nao podendo
invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulagio de sua proposta e do

perfeito cumprimento do contrato.

224. A adjudicataria assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores € representantes na execugao do Contrato, isentando a Prefeitura

Municipal de Marica de toda e qualquer reclamagao que possa surgir em decorréncia dos mesmos.

22.5. As alteraches contratuais obedecerdo a ILei Federal n.° 8.666/93, com as suas alteracoes

posteriores.

22.6. As retificagoes do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por terceiros, alcangarao a todos as
empresas proponentes, devendo ser publicados os presentes avisos na Imprensa Oficial do Municipio

e/ou em jornal didrio de grande circulagio.

22.7. A empresa vencedora deveri obrigatoriamente, de acordo com o art. 7°, da Lei n.° 8.666/93,
cumprtir o determinado no Projeto Basico/Termo de Referéncia e Memorial Desetitivo, assim como,
observar o comprometimento do desembolso previsto no Cronograma Fisico-Financeiro com o

realizado.

22.8. Se houver divergéncia entre o Termo de Referéncia e o Edital, devera ser considerada a clausula do

edital.

22.9. Sdo os seguintes os anexos deste Edital, que fazem parte integrante e complementar, os quais suas

copias serdo custeadas pela empresa interessada:
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- ANEXO I:
A — Planilha de Valotes e Quantitativos Unitarios
B - Proposta-Detalhe

- ANEXO II — Modelo de Declaragoes:

A- Modelo De Carta De Credenciamento Para Microsociedade Empresarias E  Sociedade
Empresarias De Pequeno Porte

B- Carta de Credenciamento para participar de licitagcGes

C- Modelo de Declara¢io para fins do disposto do inciso V do Artigo 27 da Lei n°® 8.666/93

D- Modelo de Declaracgio referente ao art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

- ANEXO III:

A- Projeto Basico
B- Cronograma Fisico-Financeiro

C- Plantas

- ANEXO IV:

A- Minuta do Contrato

Marica, de de 2024.

ANDRESSA B. DA CRUZ

Secretaria da Cidade Sustentivel
Mat. 113.051
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ANEXO1I

A - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES UNITARIOS - ORCAMENTARIA

Item Especificagiao Valor Total

REMEDIACAO AMBIENTAL DE AREA DEGRADADA,
01 ONDE OPEROU O ANTIGO VAZADOURO DE LIXO A R$ 84.446.715,14
CEU ABERTO DE ITAPEBA.
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A.1- ANEXO A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES UNITARIOS —
ORCAMENTARIA

PROJETO DE RECUPERAGAO DA AREA DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL DE MARICA/R]
Tabelas: EMOP 12 /2023 E SINAPI 12/2023 R] - DESONERADO
BDI 26,74% _ BDI DIFERENCIADO 14,67%
OBRAS REMEDIACAO AMBIENTAL DE AREA DEGRADADA, ONDE OPEROU O ANTIGO VAZADOURO DE LIXO A CEU ABERTO DE ITAPEBA - 18 MESES - MES 01 A 18
i PRECO
ITEM | FONTE | CATEGORIA | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | uunmipap | VALORUNITARIO | BDI | ouro | VALORTOTAL
1 MAO DE OBRA TECNICA SUB-TOTAL 1.293.512,09
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO -
11 EMOP SERVICO [ 05.1050132-A | COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE MES " 39.519,04 26,74% 50.086,43 901.555,76
OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS G
. . . . MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO b ) -
2 / . 4% 7 391.9
12 EMOP SERVIGO | 03.1050130-A | % 1N [SIVE ENCARGO S SOCIAIS MES 1800 17.181,12 26,74 21.775,35 391.956,33
2 MAO DE OBRA APOIO SUB-TOTAL 1.457.893,50
21 M.O. APOIO - ESCRITORIO
. . MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE . 5 249 7 51607
211 EMOP SERVICO [ 05105.0139-A | £ /0 < e CTALS ‘ MES ‘ 18,00 ‘ 373296 ‘ 26,74% ‘ 473,15 85.160,76
22 M.O. APOIO - COMPRAS
. . MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE E . . -
AMOP ; ) ) 4% 7 1607
221 EMOF SERVICO [ 05.1050139-A | o~ 8 = e OCTALS ‘ MES ‘ 180 ‘ 3.732,96 ‘ 26,74% ‘ 473,15 85.160,76
23 M.O. APOIO - RECURSOS HUMANOS
RV CyI MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE . . . -
23.1 EMOP SERVICO [ [05.105.0139-A | [0 00 SOCIALS ‘ MES ‘ 1800 ‘ 3.732,96 ‘ 26,74% ‘ 4731,15 85.160,76
24 M.O. APOIO - AJUDANTE SERVICOS GERAIS (4 ajudantes)
24.1 EMOP SERVICO | 05.105.0115-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | Bl l 2.948,00 | 26,74% | 3.736,30 269.013,25
25 M.O. APOIO - MOTORISTA
25.1 EMOP SERVICO | 05.1050148-A | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES | i ‘ 4.076,16 | 26,74% | 5.166,13 92.990,25
26 M.0. APOIO - VIGIA / PORTEIRO (2 diurnos / 2 notumos)
26.1 EMOP SERVICO | 05.105.0100-A" | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 21 3.106,40 26,74% 3.937,05 141.733,85
. . . MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM - . -
IMOP / 5 } . 74% 3.937, 733
262 | EMOF SERVICO | 051050100-A | il 2 OTURNG MES 3600 3.106,40 26,74% 3.937,05 141.733,85
2.7 M.O. APOIO - Marcagdes Topograficas para medigdes de F
27.1 EMOP SERVICO | 05.105.0145-A ’gg\;iﬁg'oﬁk‘ﬁ‘ PARA TOPOGRAFO "A"INCLUSIVE ENCARGOS MES 18.00 5.633,76 26,74% 7.140,23 128.524,09
~ - I MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE o N o .
272 | EMOP SERVICO | 05.105.0146-A | [0 b 0 SOCIALS MES 18,00 3.106,40 26,74% 3.937,05 0.866,92
2.8 M.O. ENCARREGADO DE OBRA .
, 10109 | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE o . o cou = .
2.8.1 EMOP SERVICO [ 05.105.0127-A | 000k 08 SOCIALS ‘ MES ‘ 18,00 ‘ 6.781,28 ‘ 26,74% ‘ 8.594,50 154.702,70
29 ITENS ESPECIAIS M.O.
CAFE DA MANHA, CO
29.1 EMOP SERVICO | 05.100.0020-A | PARA CONSTRU unid. 342,00 8,50 26,74% 10,77 368433
SANITARIAS x
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REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
292 EMOP SERVICO 05.100.0022-A | CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS unid. 342,00 15,00 26,74% 19,01 6.501,76
ADEQUADAS >

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA unid 270,00 26.74% 34220 117.031,72

2 3 SERV] 5 4.
293 EMOP SERVICO 05.100.0024-A | CONSTRUCAO CIVIL . 342,00

294 EMOP SERVICO 05.100.0026-A [ VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA unid.

~
N
5

26,74% 9,21 75.628,50

8.208,00

5] SERVICOS GERAIS SUB-TOTAL 3.529.372,57

3.1 CONTAINER ESCRITORIO - 2 UNIDADES

ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WCMEDINDO 2,20M
LARGURA 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO ]

NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS vaxEs 36,00 950,00 26,74% 120403 4334508
LACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCLIRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

311 EMOP SERVICO 02.006.0015-A

32 CONTAINER ALMOXARIFADO / REFEITORIO - 2 UNIDADES -

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO
DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS

321 EMOP SERVICO 02.006.0010-A g ez QY HEOLAVIEINION gl S(AUBIICONO) un x més 650,00 26,74% 82381 29.657,16

36,00

(VIDE ITEM 04.013.0015)

33 CONTAINER VESTIARIO - 2 UNIDADES

ALUGUEL CONTAINER,TTPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO
2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

331 EMOP SERVICO 02.006.0030-A [ ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO un x més 36,00 1.400,00 26,74% 1.774,36 63.876,96

ARIAS, A NITARIOS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO ,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

3.4 TRANSPORTE DE CONTAINER / CARGA E DESCARGA - RAIO 30 KM -

TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA
341 EMOP SERVICO 04.005.0300-A [ FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM un x km 33,28 26,74% 42,18 15.184,47
04.013.0015) 360,00

i DE 3 I R.SE J :SC
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO i 83,84 26.74% 10626 127511

4 3 P ) -
342 EMOP SERVICO 04.013.0015-A DA FAMILIA 0 2,006 - 12,00

35 INSTALACOES ELETRICAS / HIDRAULICAS / SANITARIAS -

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE il 2162.43 26.74% 5
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW/,20CV,EXCLUSIVE O o 1,00 =Ry e =
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

]

3.5.1 EMOP SERVICO 02.016.0001-A 40,66 2.740,66

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO
DE AGUA > AMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE -

OBRAS,INCLUSIVE AVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA unid. 1,00
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

352 EMOP SERVICO 02.015.0001-A 26,74% 5.492,32 5.492,32

3.6 PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA - 4x2m

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLI
3.6.1 EMOP SERVICO 02.020.0001-A [ PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORN
COLOCACAO

m? 500 515,62 26,74% 653,50 522797

ADEQUAGAO DO PROJETO BASICO PARA EXECUTIVO - REVISAO DO PROJETO COM
3.7 APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO, MEMORIAL DE CALCULO E PRANCHAS COM -
EMISSAO DE ART/CREA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO .
37.1 EMOP SERVICO 01.050.0713-A [ COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE MES 100 46.492,16 26,74% 58.924,16 58.924,16
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’
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MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA )
372 EMOP SERVICO 01.050.0716-A [ SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 100 40.427,20 26,74% 51.23743 5123743
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA .
373 EMOP SERVICO 01.050.0715-A [ SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 28.299,04 26,74% 35.866,20 7173241

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 200
MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE .
3.7.4 EMOP SERVICO 01.050.0707-A [ CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE MES 1,00 19.808,80 26,74% 25.105,67 25.105,67

ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS .
375 EMOP SERVICO 01.050.0710-A [ DE CONSUL TORIA DE ENGENHARIA E MES 9.025,28 26,74% 11.438,64 11.438,64
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA J
3.7.6 EMOP SERVICO 01.050.0718-A | SERVIC DE CO! TORIA DE ENGENHARIA E MES 200 5.991,04 26,74% 7.593,04 15.186,09
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS y

MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE /
‘RVICO 01.050.0732-A [ CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE MES
ENCARGOS SOCIAIS

3.7.7 EMOP

5 40, 5 9
200 2,96 26,74% 473115 9.462,31

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIAINCLDESENHOS TAMANHO A-
1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS
378 EMOP SERVICO 01.050.0300-A [ REALIZADOS,CONF.R ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO un
ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR IO DEVERA SER
APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO
NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O
RELATORIO

2800 1.605,30 26,74% 2.034,56 56.967,60

38 INVESTIGACOES GEOTECNICAS -

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO
DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO - -0,

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA = 990,00 1879 26,74% 15055 149.048,90
FURO

3.8.1 EMOP SERVICO 01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E
LAGOAS, M ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO - - .

3" INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO CANTEIRO E # 200,00 g’ 26,74% 1.52099 304.198,81
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

382 EMOP SERVICO 01.003.0011-A

39 ENERGIA EMERGENCIA -

GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO

39.1 EMOP SERVICO 19.011.0007-¢ DE

SRADOR DE 53/60KVA EXCLUSIVE OPERADOR B 12.960,00 35 2674% 1831 153332080

3.10 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO INICIAL -

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E
3.10.1 EMOP SERVICO 01.016.0003-A [ CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ha 19,87 11.939,02 26,74% 15.131,51 300.598,68
ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LE VE .

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E
EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO . cyan

- i A -~ km 7,15 26,74% 9,06 543,71
SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA 60,00
CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

3.102 EMOP SERVICO 01.016.0070-A

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM
TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR
TRANSPORTE DE COTA,DE RN.JA ESTABELECIDO.O CUSTO
INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 150,00M.ALEM
DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS
01.016.0050 A 01.016.0052

3.10.3 EMOP SERVICO 01.016.0021-A un 22583 26,74% 286,22 14.310,85

50,00

311 ABASTECIMENTO DE AGUA OBRA - considerada dgua para todo periodo contratual -

FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS
3111 EMOP SERVICO 15.058.0050-A [ PUBLICAS,CONSIDER ANDO O CONSUMO MENSAL DE ATE m*xmés 23,07 26,74% 29,24 32.999,04

24
30,00M3,TARIFA "B" 1.128,60
y RV CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE 40, . y
3112 EMOP SERVICO 19.004.0021-d MOTORISTA h 3.240,00 93,25 26,74% 118,19 382.919,56

3.12 VEICULO DE APOIO -
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'EiCU; D ) 2} \
VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR 1.0 A GASOLINA, b 70,04 26.74% 8877 287.610,58

3121 EMOP SERVICO 19.004.0044-¢ INCLUSI-VE MOTORISTA (CP) 3.240,00

3.13 RELATORIO FINAL DE OBRA -

ATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA,INCL.DESE NHOS TAMANHO A-
1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM
ENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS

3.13.1 EMOP SERVICO 01.050.0300-A [ REALIZADOS,CONF.R ECOMENDACOES E LCIFICACOES DO unid. 28,00 1.605,30 26,74% 2.034,56 56.967,60
ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR IO DEVE i
APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO
NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O
RELATORIO

4 TERRAPLENAGEM DO ATERRO - ESCAVACAO RESIDUOS SUB-TOTAL 6.045.286,71

41 ESCAVAGAO - Volume total doe ¢io para da b

MATERIAL DE 1* CATEGORIA PARA
ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE
4.1.1 EMOP SERVICO 03.010.0020-A [ A 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C m?
ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE
1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

239.931,25 19,88 26,74% 25,20 6.045.286,71

TERRAPLENAGEM DO ATERRO - COMPACTACAO DA AREA
® ESCAVADA SUB-TOTAL 1.312.260,43

5.1 ATERRO COMPACTADO - Volume aterrado para i¢do do atetro e da g Ik

ATERRO COM MATERIAL DE 1*CATEGORIA,ESPALHADO POR
TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV COM LAMINAEM
CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR
5.1.1 EMOP SERVICO 03.010.0016-A [ CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE m?* 5,61 26,74% 71 1.312.260,43

CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS ,REBOCADO 184.562,50
POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS)SERVENTES EX
CLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA
6 SUPRESSAO VEGETAL SUB-TOTAL 348.356,84

6.1 SUPRESSAO VEGETAL - Area de remogio de vegetagio

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE
3 P 3 - 2 749
6.1.1 EMOP SERVICO 01.006.0004-A ESTEIRAS CO M POTENCIA EM TORNO DE 200CV m 197.814,60 0,48 26,74% 0,61 120.340,91

DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE

612 | EMOP SERVICO | 01.006.0001-A | 50 un 197815 59,19 26,74% 75,02 148.395,38
613 | EMOP SERVICO | 01.006.0002-A gll‘j\s;;,ngmNT“ MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE un B 105,86 26,74% 134,17 79.620,55
7 E\gg};:ﬂn[];a&gglucso DE FUNDO DAS LAGOAS DE SOTRSTEING, 26524021
- CAMADA DE ARGILA - Volume de solo utilizado para a imp bilizagdo das lagoas (camada de

: 0,50m de solo argiloso com baixa permeabilidade)
711 SINAPI | MATERIAL 6077 l’\fgg\* :)LLLF'PEE&[;)?S{}:) ERRO/REATERRO (RETIRADO NA m 59414 36,51 14,67% 41,87 24.874,07

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
712 | SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1930930 1,34 26,74% 1,70 3279344
M3XKM). AF_01/2018 2

7.2 GEOMEMBRANA de PEAD 2,0mm

GEOMEMBRANA EM PEAD,E;
REVESTIMENTO IMPERMEA BIL

7.21 EMOP SERVICO 06.095.0020-A m?* 46,72 26,74% 59,21 207.572,70

3.505,53
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8 ENCERRAMENTO DO ATERRO SUB-TOTAL 43.395.231,09
8 CAMADA DE SOLO DE REATERRO DE AREA ESCAVADA - Volume de solo utilizado para
" recomposigio da drea escavada (camada de 1,80m de solo para recomposigio da vala)
8.1.1 SINAPI MATERIAL 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA m* 36,51 14,67% 41,87 9.849.373,54

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 235.259,39

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA

8.1.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 7.645.930.11 1,34 26,74% 12.985.205,44
M3XKM). AF_01/2018 045230,
o CAMADA DE SOLO DE REGULARIZAGAO PLATO - Volume de solo utilizado para o encerramento do
- aterro (camada de 0,50m de solo para vegetagio)
J D 3 3 3 J
821 | SINAPI | MATERIAL 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA m 3651 14,67% 41,87 1368228,12

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 32.681,12

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
822 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1.062.136.24 1,34 26,74% 1,70 1.803.842,97
M3XKM). AF_01/2018 e

8.3 GEOMEMBRANA PEAD 0,8mm - Area total do aterro que serd aplicada a geomembrana

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 0,8MM,EM
REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE
83.1 EMOP SERVICO 06.095.0013-A | CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR m? 252.429.68 2343 26,74% 29,70 7.495.945,39
TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS, INSERT “ONEXOES E DEMAIS e

ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

8.4 GEOTEXTIL NAO-TECIDO 18kN/m - Area total do aterro que ser aplicado o geotéxtil

MANTA GEOTEXTIL,DE 100% POLIPROPILENO OU 100%
8.4.1 EMOP SERVICO 06.100.0010-A | POLIESTER, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E m? 9 7,39 26,74% 9,37 2.364.278,12
COLOCACAO 252429,68

CAMADA DE SOLO DE PROTE(;AO E FILTRA(;AO - Volume de solo utilizado para o encerramento

85 do PLATO do aterro (camada de 0,80m)
< ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA - o -
p > 7 g 0 2
85.1 SINAPI MATERIAL 6077 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 52.289.78 36,51 14,67% 41,87 2.189.164,99

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
85.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1.699.417.98 1,34 26,74% 1,70 2.886.148,75
M3XKM). AF_01/2018 S

CAMADA SUPERFICIAL DE V'EGETA(_:AO - Volume de solo utilizado para o encetramento do aterro

86 (camada de 0,20m de controle de erosdo)
o . N 7 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA N o, - - -
8.6.1 SINAPI MATERIAL 6077 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m' 13.072,45 36,51 14,67% 41,87 547.291,25

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
8.6.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 424.854.50 1,34 26,74% 1,70 721.537,19
M3XKM). AF_01/2018 S =5

8.7 V'EGETA(;AO SUPERFICIAL (PLATO) - Plantio de gramineas do tipo Esmeralda ou similar

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE
8.7.1 EMOP SERVICO 09.001.0035-A | FORNECIM ENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE m? 65.362.23 14,25 26,74% 18,06 1.180.471,29
TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATE RIAL PARA ESTE G

. . . APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS(2 VEZES . ) o) - ot
872 | EMOP SERVICO | 09.0060007-A | boyg'incy hi 654 45196 26,74% 572,81 374404
o REPLANTIO NAS AREAS ESCAVADAS E DEMAIS AREAS DO CTORSTTAL, 15.151.266,88

ATERRO
o1 CAMADA DE REGULARIZAGAO - Volume de solo utilizado para o replantio nas dreas escavadas -
: CONTORNO DO PLATO (camada de 0,80m de controle de erosio)
| - - - .

9.1.1 SINAPI | MATERIAL 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO RETIRADO NA m 36,51 14,67% 41,87 437749935

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 104.559,73

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
9.1.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 3.398.191.16 1,34 26,74% 1,70 5.771.202,42
M3XKM). AF_01/2018 22780




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Maricd
Processo Ntumero | 15491/2023
Data do Inicio 28/07/2023
.
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 914
Rubrica
92 CAMADA SUPERFICIAL DE V'EGETA(;AO - Volume de solo utilizado para o encerramento do aterro
- (camada de 0,20m de controle de erosio)
. . — ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA N - 470 -
9.2.1 SINAPI MATERIAL 6077 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 26.659.03 36,51 14,67% 41,87 1.116.107,32
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
922 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 86641841 1,34 26,74% 1,70 1.471.452,25
M3XKM). AF_01/2018 e
93 VEGETAGAO SUPERFICIAL - Plantio de gramineas do tipo Esmeralda ou similar
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE
9.3.1 EMOP SERVICO 09.001.0035-A | FORNECIMENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE m? 133.295.14 14,25 26,74% 18,06 2.407.370,21
TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA ESTE o
. - . APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS(2 VEZES . - -
93 % 9 7.4 9 74% v 7
9.3.2 EMOP SERVICO 09.006.0007-A POR ANO) ha 13,33 451,96 26,74% 572,81 635,33
1 DRENAGEM VERTICAL DE GASES SUB-TOTAL 167.695,27
11.1 ESCAVA(;AO - Volume total escavado
. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA N - - - -
M/ “RIAL 77 > %o .
11.1.1 SINAPI MATERIAIL 60 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 48,07 36,51 14,67% 41,87 201235
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
11.1.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1.562.16 1,34 26,74% 1,70 2.653,04
M3XKM). AF_01/2018 e
11.2 TELA METALICA - Tela de contengio para a brita n°4 - 49,48 m?
TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA
POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE
11.21 EMOP SERVICO 11.023.0002-A [ SLFORMANDO MALHAS QUADR ADAS DE FIOS COM DIAMETRO kg 973.69 9,34 26,74% 11,84 11.526,09
DE 42MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE P
15X15CM.FORNECIMENTO
11.3 BRITA N°4 - Volume de brita n°4 utilizado para o preenchimento
PEDRA BRITADA N°3 PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
11.3.1 EMOP SERVICO 20.116.0005-A [ DE JANEIR O,EXCLUSIV! JSIVE CARGA NO m* 673 104,40 26,74% 132,32 890,76
CAMINHAO.FORNECIME NTO N
TRANSPORTE COM MINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
1132 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 25245 1,34 26,74% 1,70 428,74
M3XKM). AF_01/2018 T
114 TUBO DRENO CORRUGADO PERFURADO PEAD @150mm - Metragem total de tubo dreno utilizado
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA
11.4.1 EMOP SERVICO 06.203.0012-A | PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=140) m 50490 91,83 26,74% 116,39 58.762,96
FORNECIMENTO ¥
11.5 ABRAGADEIRA PARA FIXA(;AO DOS TUBOS - Q idade de at dei ilizad.
COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA
11.5.1 EMOP SERVICO 06.203.0112-A DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=140MM. und. 156,56 26,74% 19842 30.358,89
: 153,00
FORNE TENTO
11.6 TUBO EM FERRO GALVANIZADO @100mm - Metragem total de tubo em ferro galvanizado utilizado
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM
11.6.1 EMOP SERVICO 15.031.0018-A | COSTURA,EXCLUSILV! MENDA S,CONEXOES ABERTURA E m 107.10 175,52 26,74% 22245 23.824.83
FECHAME] ) DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO >
11.7 CHAPEU CHINES - Quanti, de chapéus
N T CHAPA DE FERRO GALVANIZADO NO -

71 | Emop RV . . 06 e
11.7.1 EMOF SERVICO 21.040.0010-A 24,DE(IX2)M.FORNECIMENTO ‘ kg ‘ 59,33 ‘ 15,22 26,74% ‘ 19,29 1.144,3
11.8 MANILHA -Q i de ilh d

TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS
11.8.1 EMOP SERVICO 58.002.0400-b PLUVIAIS DE 0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA m 153,00 181,32 26,74% 229,80 35.160,16
1:4,FORN.E ASSEN. ’




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
. Marica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero | 154917203
Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 915
Rubrica
11.9 SELO DE ARGILA COMPACTADO - Volume de argila utilizado (espessura de 0,50m)
1191 SINAPI MATERIAL 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA m 36,51 14,67% 4,87 402,47

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
11.9.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1,34 26,74% 1,70 530,61

M3XKM). AF_01/2018 31243
12 DRENAGEM PLUVIAL: CANALETAS SUB-TOTAL 250.900,69
121 ESCAVACAO - Volume total escavado
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM
- . MATERIAL DE 1*CAT EGORIA,ATE 1,50M DE B o . .
1211 | EMOP SERVICO 03.020.0050-5 PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE m’ 389,52 7.65 26,74% 9,70 3.776,63
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
122 REATERRO COMPACTADO - Volume total reaterrado

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
12.2.1 EMOP SERVICO 03.011.0015-b | QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR m?* 22,90 26,74% 29,02 3.768,41

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL T
123 CANALETAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO - Canaletas com didmetro de 0,40m
CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO
1231 | EMOP SERVICO | 06.003.0011-A | VIBRADO,DIAMETRO INTERN O DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO m - 88,73 26,74% 11246 243.355,65
DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO =5
13 DRENAGEM PLUVIAL: DESCIDAS D'AGUA SUB-TOTAL 191.087,41
131 ESCAVAGAO - Volume total escavado
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM
. T ) MATERIAL DE 1*CAT EGORIAATE 1,50M DE o) . -
1311 | EMOP SERVICO 03.020.0050-b | o S S T T ANDO B B ADEIRA HIDR AUNIEA DE m 12635 7,65 26,74% 9,70 1.225,06
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
132 GEOMEMBRANA de PEAD 2,0mm

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,EM
REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE
13.2.1 EMOP SERVICO 06.095.0020-A [ CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR m?* 46,72 26,74% 59,21 15.586,84

TERMOFUSAQ,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS R
ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO,
133 COLCHAO DRENANTE DE GABIAO 2X1X0,3 - Preechimento das descidas
GABIAO MANTA,COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA
. HEXAGONAL 6X8,FIO 2MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE .
\ SERV] 7 - A j g 26,74% 496,5 74.275,5
1331 | EMOP SERVIGO | 06.0770020-A. | Nretr ! ok T Tin, EQUIPAMENTO E m 35l 391,78 6, 496,54 174.275,
PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
14 DRENAGEM PLUVIAL: TRANSPOSIGAO DAS VIAS DE ACESSO SUB-TOTAL 166.669,38
14.1 ESCAVACAO- Volume total escavado
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
. . MATERIAL DE 1*CAT EGORIA,ATE 1,50M DE s S o . e
1411 | EMOP SERVICO 030200050 | R G EUNDIDADE,.UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE G 70,40 7.65 26,74% 9,70 682,57
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
142 BERCO DE AREIA - Volume total reaterrado
. AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA _
IMOP ; o . , A S % 34
1421 | EMOF MATERIAL | 200920001-A | 16y 1y s JANBIRO FORNECIMENTO m 2640 118,50 14,67% 135,88 358734
143 TUBULAGAO EM PEAD - PEAD ©0,60m para travessia de acessos
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA
1431 | EMOP SERVICO | 06203.0024-A | PES0/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=630MM. m 85,00 1.449,39 26,74% 1.836,96 161.652,21
FORNECIMENTO ,
144 REATERRO COM SOLO ARGILOSO - Volume total reaterrado
ALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-
1441 | EMOP SERVICO | 03.014.0005-A “AO VIBRATORIAEXCLUSIVE m 4400 13,40 26,74% 16,98 747,26




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Hadied
Processo Ntumero | 15491/2023
Data do Inicio 28/07/2023
.
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 916
Rubrica
15 DRENAGEM PLUVIAL: CAIXAS COLETORAS SUB-TOTAL 99.125,31
15.1 CAIXA COLETORA (1,20X0,60X1,00m) - Caixas coletoras executadas em alvenaria
CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE
1,00X1,00X1,80M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 040M
DE DIAMETRO COM PAREDES DE O,15M DE ESPESSURA SENDO
1511 | EMOP SERVICO | 06.0120001-A | A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E und. 00 355507 26,74% 450570 99.125,31
REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,;TRACO 1:4 g
EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
16 DRENAGEM PLUVIAL: SATDA DAS CAIXAS COLETORAS SUB-TOTAL 549.477,63
16.1 ESCAVA(;AO - Volume total escavado
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM
. T - . MATERIAL DE 1*CAT EGORIAATE 1,50M DE . p -
16.1.1 EMOP SERVICO 03.020.0050-b PROFUNDIDADE.UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE m?* 42976 7,65 26,74% 9,70 4.166,75
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
16.2 BERCO DE AREIA - Volume total reaterrado
AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE ,PARA REGIAO METROPOLITANA "
16.2.1 EMOP MATERIAL 20.092.0001-A DO RIO D E JANEIRO.FORNECIMENTO m’ 14325 118,50 14,67% 135,88 19.465,65
16.3 TUBULA(;AO EM PEAD - PEAD ©0,40m para ligagdo ao leito drenante
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA
16.3.1 EMOP SERVICO 06.203.0020-A | PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=400MM. m 716226 573,90 26,74% 727,36 520.979,49
FORNECIMENTO 6,26
16.4 REATERRO - Volume total reaterrado
REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-
16.4.1 EMOP ‘RVICO 03.014.0005-A | ESCAVADEIRA E C OMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE m* 13,40 26,74% 16,98 4.865,74
n 286,50
MATERIAL
17 DRENAGEM DE PERCOLADOS: DRENOS DE ANEL SUB-TOTAL 1.143.676,65
17.1 ESCAVAGAO - Volume total escavado (altura de 2,00m)
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM
. o . MATERIAL DF T EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE s , I o -
17.11 | EMOP SERVICO 1 03.020.0052b | pp ) RUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE m 341040 207 26,74% 10,99 3747470
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
17.2 GEOMEMBRANA PEAD 2mm - Geomembrana que envolve o sistema de drenagem
GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,EM
TIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE
17.2.1 EMOP SERVICO 06.095.0020-A | CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR m? 5.684.00 46,72 26,74% 59,21 336.566,28
T [OFUSAO,ABRACADEIRAS SERTES,CONEXOES E DEMAIS L5
ORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO
17.3 GEOTEXTIL NAO-TECIDO 18kN/m - Geotéxtil que envolve o sistema de drenagem
MANTA GEOTEXTIL,DE 100% POLIPROPILENO OU 100%
17.3.1 EMOP SERVICO 06.100.0010-A | POLIESTER, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E m? 3 7,39 26,74% 9,37 53.236,83
N S 5.684,00
COLOCACAO N
17.4 TUBULA(;I_\O EM PEAD - PEAD 0140mm
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA
17.4.1 EMOP SERVICO 06.203.0012-A | PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=140MM. m 1.136.80 91,83 26,74% 116,39 132.306,86
FORNECIMENTO 136,
PEDRAS DE ENCHIMENTO - Volume de rachio para enchimento
17.5
(altura de 1,50m)
PEDRA BRITADA N°3 PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
17.5.1 EMOP SERVICO 20.116.0005-A | DE JANEIR O,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO m* 2557.80 104,40 26,74% 132,32 338.439,30
CAMINHAO.FORNECIMENTO B
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
1752 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 95.917.50 1,34 26,74% 1,70 162.898,22
M3XKM). AF_01 /2018 I
176 SOLO ARGILOSO - Volume de solo argiloso para fechamento (altura de 0,50m)




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
. Marica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Broces N TTEH512053
Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 917
Rubrica
1761 | SINAPI | MATERIAL 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA m 3651 14,67% 41,87 3560497

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 852,60

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA

17.6.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 2770950 1,34 26,74% 1,70 47.059,49

M3XKM). AF_01/2018
19 DRENAGEM DE PERCOLADOS: CAIXAS DE PASSAGEM SUB-TOTAL 9.011,39
19.1 CAIXA COLETORA (1,50X1,50X1,50m) - Caixas coletoras executadas em alvenaria

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE
1,00X1,00X1,80M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40M
DE DIAMETRO COM PAREDES DE O,15M DE ESPESSURA,SENDO
19.1.1 EMOP SERVICO 06.012.0001-A [ A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E und. 3.555,07 26,74% 4.505,70 9.011,39

REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4
EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
20 DRENAGEM DE PERCOLADOS: EMISSARIO SUB-TOTAL 34.172,62
20.1 ESCAVAGAO - Volume total escavado
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
. Ry - MATERIAL DE 1*CAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE _ o
2011 | EMOP SERVICO 030200050-bY| r KT N ps SR T m? 2670 8,67 26,74% 10,99 293,39
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
202 BERGO DE AREIA - Volume total reaterrado
. AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA | - -
2021 | EMOP MATERIAL | 200920001-A | 116, D JANEIRO.FORNECIMENTO m 890 118,50 14,67% 135,88 1.209,3
203 TUBULAGAO EM PEAD - PEAD @0,40m para ligagio ao leito drenante
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEPEAD),RESINA
2031 | EMOP SERVICO | 06.203.0020-A | PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=400MM. m Ve s 573,90 26,74% 72736 32.367,56
FORNECIMENTO ¢
204 REATERRO- Volume total reaterrado
REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-
204.1 | EMOP SERVICO | 03.014.0005-A | ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE m 1780 13,40 26,74% 16,98 302,30
MATERIAL :
21 VIAS DE ACESSO INTERNAS SOBRE SOLO NATURAL SUB-TOTAL 380.272,99
211 REVESTIMENTO - 15cm - Bica corrida (50%) + Brita 01 compactada (50%)
T BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS . N )
2111 | EMOP SERVICO 08.001.0002:b. (- \riCr R TATS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO m? 29400 266,84 26,74% 338,19 99.429,76

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
21.1.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1102511 1,34 26,74% 1,70 18.724,12
M3XKM). AF_01/2018 e

212 BASE - 25¢m - Brita graduada simples

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

2121 | EMOP SERVICO | 08.00T0008-A} \j A FERTAIS MEDIDA APOS A COMPACTACAO

m? 19001 155,31 26,74% 196,84 96.452,53

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
2122 | SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1837510 134 26,74% 1,70 31.206,87
M3XKM). AF_01/2018 212

213 SUB BASE - 35cm - Rachido compactado

PEDRA BRITADA N°3 PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO

“ARGA NO m?* 104,40 26,74% 132,32 90.770,09

: > SERVIC -
2131 EMOT SERVICO 20.116.0005-A 686,01

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
2132 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1,34 26,74% 1,70 43.689,62

M3XKM). AF_01/2018 25.725.26
22 VIAS DE ACESSO INTERNAS SOBRE RESIDUOS SUB-TOTAL 683.760,46
221 CAMADA SUPERIOR - 15¢m - Brita graduada simples
- BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS -
22.1.1 EMOP SERVICO 08.001.0008-A MATERIAISM EDIDA APOS A C m?* 116444 155,31 26,74% 196,84 229.209,03




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero 1549172023
) Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 918
Rubrica

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
2212 | SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 4366665 1,34 26,74% 1,70 74.159,77
M3XKM). AF_01/2018 0000

222 CAMADA INFERIOR - 25¢m - Rachdo compactado

PEDRA BRITADA N°3 PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
2221 EMOP SERVICO 20.116.0005-A [ DE JANEIR O,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO m* 1.940.74 104,40 26,74% 132,32 256.792,04
CAMINHAO.FORNECIME NTO o

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
2222 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 7277775 1,34 26,74% 1,70 123.599,62
M3XKM). AF_01/2018 e

23 CERCAMENTO DA AREA SUB-TOTAL 844.770,76

23.1 TELA DE ARAME GALVANIZADO - Metragem total de tela galvanizada para da area

CERCA CONSTRUIDA C/MOIRAO DE PONTA INCLINADA DE
SECAO "T",CO M ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO NO
SOLO C/CONCRETO FC K 15MPA,ESPACADOS DE
3,00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME MALH A
8X8CM,#10,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO N° E 3(IRES)
FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIOR,INCL.MURETA
DE CONCRETO C ICLOPICO E TODOS OS MATERIAIS.FORN.E
COLOC.

23.1.1 EMOP SERVICO 05.035.0009-A 275,05 26,74% 348,60 822.573,63

2.359,66

PORTAO PARA CONTROLE DE VEICULOS - Portio em tela c ferros galvanizados com 3,00m de
largura ¢ 2,50m de altura (2 unid)

)
N

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
DE1"E1.1/2" M DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM ox a0/, 9585 7

CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N°16, EXCLUSIVE & 15,00 10308 26,74% 130571 19.585,70
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACA O

2321 EMOP SERVICO 14.002.0087-A

PORTAO PARA CONTROLE DE PEDESTRES - Portio em tela e ferros galvanizados com 0,80m de

233 largura ¢ 2,50m de altura

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
DE 1" E 1. 1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, EECHAMENTO EM 5 O .

CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N°16,EXCLUSIVE B 2,00 L0305 26,74% 1.305,71 261143
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACA O

23.3.1 EMOP SERVICO 14.002.0087-A

CINTURAO VERDE E RECUPERACAO DA FAIXA MARGINAL

2 DE PROTEGAO

SUB-TOTAL 1.540.981,43

24.1 CINTURAO VERDE-10m - Area do Cinturio Verde

PLANTIO DE CERCA VIVA CONSTITUIDA DE MURTA, ACALIFA
2411 EMOP SERVICO 09.001.0082-A [ VERMELHA OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 60CM DE UN 63.480.40 18,85 26,74% 23,89 1.516.577,86
ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO B

242 CINTURAO VERDE-10m - Area do Cinturfio Verde

2421 EMOP SERVICO 22.013.0005-A [ CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS m?* 7.078.98 2,72 26,74% 345 24.403,57

25 INSTALACOES DE APOIO SUB-TOTAL 27.694,67

CONSTRUGAO DE GUARITA/EDIFICAGAO DE APOIO - Construgio de edificagio de apoio com
aproximandamente 10,00m?

ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA
DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA
VEZ(0,10M),DE S UPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REA L.

25.1.1 EMOP SERVICO 12.002.0035-b 150,79 26,74% 191,11 7.625,34

39,90

REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM
DE CIME NTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E

2512 | EMOP SERVICO 13.001.0065-b m? 33,32 26,74% 4223 1.68497

39,90
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SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 919

Rubrica

EMBOCO INTERNO COM ARGAMA!
25.1.3 EMOP SERVICO 13.001.0035-A HIDRATADA ADITIV ADA L Al m?* 30,63 26,74% 38,82 1.548,94

ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO I
AREIANO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9M M

39,90

ASSENTAMENTO DE LADRILHOS EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS
DE SUPERF ICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE
2514 | EMOP SERVICO 13.330.0010-A [ ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIANO TRACO m? 956 70,14 26,74% 88,90 849,40
1:3:3,ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM,REJUN TAMENTO COM 7
CIMENTO BRANCO E CORANTE

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO

ALISADO A COLH ER OU CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE
25.15 EMOP SERVICO 17.013.0070-A [ DE RESINA DE BORRACHA C LORADA,DE SECAGEM m? 70.25 25,18 26,74% 319 224174
RAPIDA,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE o
ACABAMENTO

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA,
25.1.6 EMOP SERVICO 13.175.0010-a | ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE m? 9,56 75,00 26,74% 95,06 908,25
SLFORNECIMENTO E COLOCA CAO 0

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM
AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRES),COM
ESPESSURA DE 8SMM,EXCLUSIVE
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

25.1.7 EMOP SERVICO 16.004.0018-A. m? 68,37 26,74% 86,65 1.076,35

12,42

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO
(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE . 5 . -
25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA 2,00M DE unid 1,00 T 2674% 553,26 553,26
TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD
UTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

25.1.8 EMOP SERVICO 15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1
CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO ' > Y i

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 b5 1,00 250 26,74% 35462 354,62
MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

2519 EMOP SERVICO 15.004.0060-b

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL
COM CAIX A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA
25.1.10 [ EMOP SERVICO 15.004.0103-A [ C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA unid 100 336,82 26,74% 426,89 426,89
ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P ’
VC 100MM AOS TUBOS DF A E VENTILACAO,INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TTPO
POPULAR,COM MEDIDAS EM TORNO DE : I 5

37X47X38CMINCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA N 1,00 ) 26,74% 188,20 188,20
CAO.FORNECIMENTO

25.1.11 [ EMOP SERVICO 18.006.0017-A

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE. CONCRETO PRE-
25.1.12 [ EMOP SERVICO 15.002.0663-A" | MOLDADO,MEDINDO 15 00X2000MM.FORNECIMENTO E unid. 200 3.830,61 26,74% 4.854,92 9.709,83
COLOCACAO i

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO
1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA
TE 8KW,CONSTAN DO DE POSTE DE CONCRETO
25.1.13 | EMOP SERVICO 15.011.0013-A [ COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO ME DIDOR COM unid. 415,72 26,74% 526,88 526,88

DISJUNTOR 2X40A,CAIXA DE NCRETO PARA ATERRAMENTO 100
JHASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS
NECESSARIOS EXCLUSI VE FIO DE E]
26 TRATAMENTO DE CHORUME SUB-TOTAL 1.322.605,31

26.1 EFLUENTES ACUMULADOS NAS LAGOAS DE CHORUME - Volume total acumulado nas lagoas

existentes
26.1.1 SERVICO MERCADO TRATAMENTO DE CHORUME ‘ m* ‘ 463032 150,25 26,74% ‘ 190,43 881.736,87
26.2 LIQUIDOS GERADOS AO LONGO DA EXECU(_;}'\O DA OBRA
26.2.1 ‘ ‘ SERVICO ‘ MERCADO TRATAMENTO DE CHORUME ‘ m? ‘ 231516 150,25 26,74% 190,43 440.868,44
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27 DESMONTAGEM E TRANSPORTE (R=30km) DOS GALPOES SUB-TOTAL 8.686,79
271 DEMONTAGEM - Ga.lpﬁo em estrutura metalica
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
27.1.1 EMOP SERVICO 05.001.0025-A | CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO m?* 39.90 171,78 26,74% 217,71 8.686,79
CANTEIRO DE SERVICO ’
OBRAS MANUTEN(;AO E MONITORAMENTO - 18 MESES - MES 19 A 36
ITEM COD EMOP DESCRICAO UNID. QUANTIDADE R$ UNIT ‘ ‘ ‘ R$ TOTAL
28 MAO DE OBRA TECNICA - Ppos encerramento SUB-TOTAL 163.919,23
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO )
28.1 EMOP SERVICO 05.105.0132-A [ COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE MES 327 39.519,04 26,74% 50.086,43 163.919,23
OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS >
29 MAO DE OBRA APOIO - pos encerramento SUB-TOTAL 803.268,74
201 M.O. APOIO - AJUDANTE SERVIGOS GERAIS (2 ajud: ) - Moni pos das
: obras
29.1.1 EMOP SERVICO 05.105.0115-A [ MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’ MES ‘ 7200 ‘ 2.948,00 ’ 26,74% ’ 3.736,30 269.013,25
29.2 M.O. APOIO - VIGIA / PORTEIRO (2 diurnos /2 noturnos)
29.2.1 EMOP SERVICO 05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 36.00 3.106,40 26,74% 3.937,05 141.733,85
. T MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM A 40/, 202 - -
29.2.2 EMOP SERVICO 05.105.0100-A ADICIONAL NOTURNO MES 36,00 3.106,40 26,74% 3.937,05 141.733,85
293 M.O. ENCARREGADO DE OBRA
o . M - MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE . 40/ . . PR
29.3.1 EMOP SERVICO 05.105.0127-A ENCARGOS SOCIAIS MES 18,00 6.781,28 26,74% 8.594,59 154.702,70
29.4 ITENS ESPECIAIS M.O.

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
2941 EMOP SERVICO 05.100.0020-A [ PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E unid. 8,50 26,74% 10,77 174521
SANITARIAS 162,00

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
2942 | EMOP SERVICO | 05.100.0022-A | CONSTRUCAQ CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS unid. 15,00 26,74% 19,01 3.079,78
162,00
ADEQUADAS
= CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA - -

o ‘ 4 : 7 26,74% 342,2
2943 | EMOP SERVIGO [ 051000024-A | NGTRUCAG CIVIL unid. 16200 270,00 6,74 342,20 55.436,08
2944 | EMOP SERVICO | 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA unid. 388500 7,27 26,74% 9,21 35.824,02
30 SERVICOS GERAIS - pés encerramento SUB-TOTAL 1.004.953,40
30.1 ABASTECIMENTO DE AGUA OBRA - considerada 4gua para todo periodo contratual

FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS
30.1.1 EMOP SERVICO 15.058.0050-A [ PUBLICAS,CONSIDER ANDO O CONSUMO MENSAL DE ATE m’xmés 23,07 26,74% 29,24 63.156,06

3T 4 2.160,00
30,00M3,TARIFA "B'

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE

2 SERVIC 9 " 9 26.74% 9 941,797 -
3012 | EMOP SERVICO 19.004.0021c | A SR TCTA h 324000 22935 26,74 290,68 941.797,34
31 MONITORAMENTO AGUAS SUPERFICIAIS SUB-TOTAL 8.587,90
31.1 ANASLISE DE AGUAS - vide composigio
311 | Evop 01.007.0080.4 | Andlise de dgua segundo NBR 10.005:2004 - fisico, quimico ¢ bacteriolgico nd, ’ 48400 2674% 1342 $58790

(13 parametros) 14,00
32 MONITORAMENTO GEOTECNICO SUB-TOTAL 174.224,86
32.1 MARCOS SUPERFICIAIS - Quantidade de marcos a serem instalados

MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE

! - 76,7 74% 7,

3211 | EMOP SERVICO | O1.016.0155-A | p s pERENCIA,EM EN COSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO und. 40,00 6,70 26,74 721 3.888,38

322 MONITORAMENTO - Consultor Geotécnico p/ elab: 30 de relatoti

MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE
3221 EMOP SERVICO 01.050.0708-A [ CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE MES 28.299,04 26,74% 35.866,20 68.471,84
ENCARGOS SOCIAIS
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323 PIEZOMETROS DE CAMADA DUPLA - Metragem total de piezometros de camada dupla instalados
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA
SA,DIAMETRO H, VERT!] INCLUSIVE DESLOCAMENTO - -
2 : SERV : N > 74% 437
32.3.1 EMOP SERVICO 01.002.0016-A DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA m 120,00 43741 26,74 554,37 66.524,81
FURO
TUBO PVC-PBA,CL 15(EB-183),PARA ADUCAO E
3232 EMOP SERVICO 06.270.0002-A | DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, m 180.00 39,60 26,74% 50,19 9.034,03
INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO ’
TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM
2 i SERV! 271.0054- N g g 7 74% 4 !
3233 EMOP SERVICO 06.271.0054-A DIAMETRO DE 2" FORNECIMENTO m 180,00 473 26,74 60,04 10.806,61
CAIXA DE ALVENARIA EM TI]()L()S MACICOS(7X10X20CM),EM
PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE
N . BT - 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E - . P -
3234 EMOP SERVICO 15.001.0027-A AREIANO TRACO 1T:4REVESTIDA INTERNAME NTE COM A und. 12,00 575,02 26,74% 728,78 8.745,36
MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE
C ONCRETO ARMADO
3235 EMOP SERVICO 15.038.0036-A [ CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO und. 12.00 55,72 26,74% 70,62 84743
N . SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE - ane
32.3.6 EMOP SERVICO 06.502.0020-A AGUA,DE 3/4" A 3/8" (19,1 A 9,5 MM.FORNECIMENTO m’ 204 224540 26,74% 2.845,82 5.805.4
N . AREIAINCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA N
0\ 7 20,092 _ £ > R > 5 %
EMOP SERVICO 0.092.0001-A DO RIO D E JANEIRO.FORNECIMENTO m 0,67 118,50 26,74% 150,19 100,93
33 MONITORAMENTO AGUAS SUPERFICIAIS SUB-TOTAL 9.814,75
33.1 ANASLISE DE AGUAS - vide composigdo
3311 EMOP SERVICO 01.007.0080-A Anilise de dgua scgundo NBR 10.005:2004 - fisico, quimico e hz\crcnul(')gic() und. 48400 26,74% 61342 9.81475
(13 pardmetros) 16,00
MANUTEN(_;AO DAS AREAS DE PLANTIO E AREAS
34 VEGETADAS SUB-TOTAL 1.877.858,11
341 EMOP SERVICO 22.030.0015-A | MANUTENCAO DE ACEIROS m? 10.618.47 042 26,74% 0,53 5.652,30
ERRADICACAO MANUAL DE ERVAS DANINHAS EM -
342 EMOP SERVICO 09.005.0008-A GRAMADOS(200,00M2/DI A)_ HA 59,60 5.473,06 26,74% 6.936,56 413.399,41
CAPINA DE CONSERVACAO(1 VEZ POR ANO),EM TERRENO DE
343 EMOP SERVICO 09.005.0029-A | VEGETACAO POUCO DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE M2 - 4,08 26,74% 5,17 570.748,22
N < 110.375,00
RESIDUOS
N . CORTE DE GRAMA COM ALFANGE,INCLUSIVE VARREDURA E - - R
344 EMOP SERVICO 09.005.0100-A REMOCAO DE ENTULHO HA 119,19 2.802,46 26,74% 3.551,84 423.359,25
345 EMOP SERVICO 09.005.0110-A | PODA DE ARBUSTOS TIPO CERCA VIVA M2 7141545 3,40 26,74% 431 307.740,60
- N APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS(2 VEZES -
' ’ T 9 26,74% 72, 7.069
34.6 EMOP SERVICO 09.006.0007-A POR ANO) HA 29,80 451,96 26, 572,81 17.069,06
N ROCADA MFE NICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA a0y, -
34.7 EMOP 20.004.0125-A MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA M2 441.499.99 0,25 26,74% 0,32 139.889,2
35 MANUTEN(;AO DO CERCAMENTO SUB-TOTAL 185.079,07
CERCA CONSTRUIDA C/MOIRAO DE PONTA INCLINADA DE
SECAO "T",CO M ALTURA UTIL DE 250M E 0,70M CRAVADO NO
SOLO C/CONCRETO FC K 15MPA,ESPACADOS DE
_ . - 00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAMEMALHA _ . IR
35.1 EMOP SERVICO 05.035.0009-A 8X8CM,#10,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO N° E 3(TRES) m 53002 275,05 26,74% 348,60 185.079,07
FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIOR,INCL.MURETA
DE CONCRETO CICLOPICO E TODOS OS MATERIAIS.FORN.E
COLOC.
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36 SUB-TOTAL OBRAS ENCERRAMENTO 80.219.009,08
37 SUB-TOTAL POS OBRAS DE ENCERRAMENTO 4.227.706,06
VALOR TORAL COM BDI 84.446.715,14
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CP N.° 01/2024
B - PROPOSTA DETALHE -

A Realizar-se em

Processo: 15491/2023

A firma ao lado mencionada propée Prestar Servico ao Municipio de M

pelos precos abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente as condico

estipuladas constantes do EDITAL n.° CP 01/2024

CARIMBO DA FIRMA

Item Especificagio Valor Total

REMEDIACAO AMBIENTAL DE AREA DEGRADADA, ONDE OPEROU O

01 =
ANTIGO VAZADOURO DE LIXO A CEU ABERTO DE ITAPEBA.

OBS: Deve ser colocado dentro do envelope de Proposta de Precos uma via da Proposta impressa e um
CD-RW/PEN DRIVE (seta devolvido ao final da sessdo) contendo arquivo do Word e Excel com a

Proposta devidamente preenchida, em teor igual ao da impressa.
OBS: Deve ser colocada na Proposta a marca do produto ofertado.

OBS: As propostas devem, obrigatoriamente, estar acompanhadas da Planilha de Detalhamento de Custos
Unitarios, com a indicagio da respectiva data-base (més/ano)

OBS: Os valores unitarios dos itens NAO podem ser acima do valor estimado constante na planilha
or¢amentaria, SOB PENA DE DESCILASSIFICACAO, salvo nas hipo6teses da clausula 12.5.

OBS: Havendo divergéncia entre as descrigdes e as marcas exemplificativas deverdo prevalecer as

descrigées dos objetos.

de de 2024.

N° de Inscricao Municipal ou Estadual Firma Proponente (Assinatura)
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Rubrica

B.1 - DETALHAMENTO DA PROPOSTA DETALHE

PROJETO DE RECUPERAGAO DA AREA DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL DE MARICA/R]
Tabelas: EMOP 12 /2023 E SINAPI 12/2023 R] - DESONERADO
BDI 26,74% __BDI DIFERENCIADO 14,67%
OBRAS REMEDIACAO AMBIENTAL DE AREA DEGRADADA, ONDE OPEROU O ANTIGO VAZADOURO DE LIXO A CEU ABERTO DE ITAPEBA - 18 MESES - MES 01 A 18
. ) PRECO
ITEM | FONTE | CATEGORIA | CODIGO DESCRICAO UNIDADE | ouanrpapE | VALORUNITARIO | BDI |y rire | VALORTOTAL
1 MAO DE OBRA TECNICA SUB-TOTAL
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
11 EMOP SERVICO | 05.105.0132-A | COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE MES e 26,74%
OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS .
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO Dy B
2 iRV - : %
12 EMOP SERVICO | 05.1050130-A | 15 1S (SIVE ENCARGO S SOCIAIS MES 1800 26,74%
2 MAO DE OBRA APOIO SUB-TOTAL
21 M.O. APOIO - ESCRITORIO
R MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE b a0
2.1.1 EMOP SERVICO [ 05.1050139-A [ pU~in o CSOeTALS ‘ MES ‘ 1800 ’ ‘ 26,74% ‘
22 M.O. APOIO - COMPRAS
Rt MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE - a0
221 EMOP SERVIGO. [ 05.1050139-A [ o in - CeSeTaTs l MES ‘ 1800 ’ ‘ 26,74% ‘
23 M.O. APOIO - RECURSOS HUMANOS
RV MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE o a0
23.1 EMOP SERVICO__f 05:105.0139-A | FC0 <18« CCOCIALS ‘ MES ‘ 18,00 ‘ ‘ 26,74% ‘
24 M.O. APOIO - AJUDANTE SERVICOS GERAIS (4 ajudantes)
24.1 EMOP SERVICO [ 05.105.0115-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ‘ MES ‘ o ’ ‘
25 M.O. APOIO - MOTORISTA
25.1 EMOP SERVICO | 05.105.0148-A | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ‘ MES ‘ ™ ‘ ‘ 26,74% ‘
26 M.O. APOIO - VIGIA / PORTEIRO (2 diutnos / 2 noturnos)
26.1 EMOP SERVICO | 05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIATS MES 36,00 26,74%
R MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM . a0
262 EMOP SERVICO | 05.1050100-A | fr 2 STURNG, MES 3600 26,74%
27 M.O. APOIO - Marcagdes Topograficas para medicdes de b
27.1 EMOP SERVICO | 05.105.0145-A | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A"INCLUSIVE ENCARGOS MES 26,74%
SOCIAIS 18,00
= . RV MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE N o
272 EMOP SERVICO [ 05.105.0146-A | [0~ 0 0 OCIALS MES 18,00 26,74%
28 M.O. ENCARREGADO DE OBRA
SR . MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE N o
28.1 EMOP SERVICO [ 05.105.0127-A | [0 00 & 0CCOCTIALS ‘ MES ‘ 18,00 ‘ ‘ 26,74% ‘
29 ITENS ESPECIAIS M.O.
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
29.1 EMOP SERVICO | 05.100.0020-A | PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E unid. ) 26,74%
SANITARIAS 342,00




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
Marica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero 1549172023

Data do Inicio 28/07/2023

SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 925

Rubrica

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
292 EMOP SERVICO 05.100.0022-A | CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS unid. 342,00 26,74%
ADEQUADAS >

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA unid 26,74

3 IRV 24-
293 EMOP SERVICO 05.100.0024-A | S GNSTRUCAO CIVIL 342,00

294 EMOP SERVICO 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA unid. 8.208.00 26,74%

3 SERVICOS GERAIS SUB-TOTAL

31 CONTAINER ESCRITORIO - 2 UNIDADES

ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M
LARGURA 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO ¥ 5y
NAVALINCLIN ETRICA E HIDRO-SANITARIAS L 36,00 26,74%
LACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCLITRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

311 EMOP SERVICO 02.006.0015-A

32 CONTAINER ALMOXARIFADO / REFEITORIO - 2 UNIDADES

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO 220M
LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO
DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,IJISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO . V9 26.74%
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, N 36,00 »I
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA
(VIDE ITEM 04.013.0015)

321 EMOP SERVICO 02.006.0010-A

33 CONTAINER VESTIARIO - 2 UNIDADES

ALUGUEL CONTAINER,TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO
2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-

331 EMOP SERVICO 02.006.0030-A | ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO un x més 36,00 26,74%
NAVAL,INCL.IN: TRICAS E HIDRO-SANIT o
ARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO EXCLTRANSP.,CARGA E DESCARGA

3.4 TRANSPORTE DE CONTAINER / CARGA E DESCARGA - RATO 30 KM

TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA
341 EMOP SERVICO 04.005.0300-A | FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM un x km 26,74%
04.013.0015) 360,00

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO ‘ o
unid 26,74%

342 | EMOP SERVICO | 040130015-A [ o A o vl e - 12,00

35 INSTALACOES ELETRICAS / HIDRAULICAS / SANITARIAS

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENT!
ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANT
OBRAS M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

CAO DE

IRO DE 7 )
IXCLUSIVE O s 1,00 26,74%

3.5.1 EMOP SERVICO 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO

352 EMOP SERVICO 02.015.0001-A unid. 26,74%

SCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA : 1,00
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

36 PLACA DE IDENTIFICAGCAO DA OBRA - 4x2m

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLI
3.6.1 EMOP SERVICO 02.020.0001-A | PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORN
COLOCACAO

CAJINCLUSIVE
3 3 2 74
MENTO E m 8,00 26,74%

ADEQUAGAO DO PROJETO BASICO PARA EXECUTIVO - REVISAO DO PROJETO COM
3.7 APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO, MEMORIAL DE CALCULO E PRANCHAS COM
EMISSAO DE ART/CREA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO .
371 EMOP SERVICO 01.050.0713-A | COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE MES 1,00 26,74%
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS >




EMOP

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL

SERVICO

01.050.0716-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR PARA
SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

1,00

Prefeitura Municipal de
Marica

Processo Nimero

15491/2023

Data do Inicio

28/07/2023

Folha

926

Rubrica

26,74%

EMOP

SERVICO

01.050.0715-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA
SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

2,00

26,74%

EMOP

SERVICO

01.050.0707-A

MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MES

1,00

26,74%

EMOP

SERVICO

01.050.0710-A

MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS
DE CONSUL TORIA DE GENHARIA E
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

1,00

26,74%

EMOP

SERVICO

01.050.0718-A

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA
SERVIC DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

2,00

26,74%

377

EMOP

SERVICO

01.050.0732-A

MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MES

2,00

26,74%

EMOP

SERVICO

01.050.0300-A

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-
1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA
ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS
REALIZADOS,CONF.R ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO
ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR 10 DEVERA SER
APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO
NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O
RELATORIO

un

28,00

26,74%

38

INVESTIGAGCOES GEOTECNICAS

EMOP

SERVICO

01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO
DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA
FURO

990,00

26,74%

382

EMOP

SERVICO

01.003.0011-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E
LAGOAS,COM SAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO
3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M

200,00

26,74%

39

ENERGIA EMERGENCIA

391

EMOP

SERVICO

19.011.0007-¢

GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO
DE GERADOR DE 53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR

12.960,00

26,74%

3.10

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO INICIAL

3.10.1

EMOP

SERVICO

01.016.0003-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E
CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA
ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LE VE

ha

19,87

26,74%

3102

EMOP

SERVICO

01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E
EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO
SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

km

60,00

26,74%

3.103

EMOP

SERVICO

01.016.0021-A

IMPLANTACAO DE MARCO DE RN, EM CONCRETO COM
TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR
TRANSPORTE DE COTA,DE R.N,JA ESTABELECIDO.O CUSTO
INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 150,00M.ALEM
DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS
01.016.0050 A 01.016.0052

50,00

26,74%

311

ABASTECIMENTO DE AGUA OBRA - considerada 4gua para todo peri

iodo contratual

3111

EMOP

SERVICO

15.058.0050-A

FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS
PUBLICAS,CONSIDER ANDO O CONSUMO MENSAL DE ATE
30,00M3,TARIFA "B"

m*xmés

1.128,60

26,74%

3112

EMOP

SERVICO

19.004.0021-d

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE
MOTORISTA

3.240,00

26,74%

312

VEICULO DE APOIO




3121

EMOP

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL

SERVICO

19.004.0044-c

VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR 1.0 A GASOLINA,
INCLUSI-VE MOTORISTA (CP)

3.240,00

Prefeitura Municipal de
Marica

Processo Ntumero | 15491/2023

Data do Inicio 28/07/2023

Folha

927

Rubrica

26,74%

RELATORIO FINAL DE OBRA

3.13.1

EMOP

SERVICO

01.050.0300-A

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA,INCL.DESE NHOS TAMANHO A-
1LAUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM
ENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS
REALIZADOS,CONF.R ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO
ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR IO [ RA SER
APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO
NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O
RELATORIO

unid.

28,00

26,74%

TERRAPLENAGEM DO ATERRO - ESCAVACAO RESIDUOS

SUB-TOTAL

4.1

ESCAVAGAO - Volume total do e ¢io para da

EMOP

SERVICO

03.010.0020-A

MATERIAL DE 1* CATEGORIA PARA
ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE
A 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,C
ONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE
1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

=, 239.931,25

26,74%

TERRAPLENAGEM DO ATERRO - COMPACTACAO DA AREA
ESCAVADA

SUB-TOTAL

ATERRO COMPACTADO - Volume aterrado para

igdo do aterro e

dag

5.1.1

EMOP

SERVICO

03.010.0016-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1*CATEGORIA,ESPALHADO POR
TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV COM LAMINA,EM
CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR
CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE
CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS ,REBOCADO
INTERVINDO 2(DOIS)SERVENTES,EX
CLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

184.562,50

26,74%

SUPRESSAO VEGETAL

SUB-TOTAL

6.1

SUPRESSAO VEGETAL - Area de remogio de vegetagio

6.1.1

EMOP

SERVICO

01.006.0004-A

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE
ESTEIRAS CO M POTENCIA EM TORNO DE 200CV

197.814,60

26,74%

6.1.2

EMOP

SERVICO

01.006.0001-A

DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE
DIAMETRO

1.978,15

26,74%

613

EMOP

SERVICO

01.006.0002-A

DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE
DIAMETRO

un

593,44

26,74%

IMPERMEABILIZA(;;\O DE FUNDO DAS LAGOAS DE
ACUMULAGAO

SUB-TOTAL

265.240,21

CAMADA DE ARGILA - Volume de solo utilizado para a i bili:
0,50m de solo argiloso com baixa permeabilidade)

30 das lagoas (camada de

SINAPI

MATERIAL

ARGILA OU BARRO PARA /
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

'ERRO/REATERRO (RETIRADO NA

m 594,14

14,67%

SINAPT

SERVICO

97915

TRANSPORT!
URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_01/2018

M CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA

tx km

19.309,39

26,74%

GEOMEMBRANA de PEAD 2,0mm

EMOP

SERVICO

06.095.0020-A

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESP
REVESTIMENTO IMPERMEA BIL

SURA 2,0MM,EM
ANTE,APLICACOES DE

L, INCL USIVE SOLDA POR
ONEXOES E DEMAIS

m?

26,74%




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
. Marica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero | 154917203
Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 928
Rubrica
8 ENCERRAMENTO DO ATERRO SUB-TOTAL
3 CAMADA DE SOLO DE REATERRO DE AREA ESCAVADA - Volume de solo utilizado para
: recomposigio da drea escavada (camada de 1,80m de solo para recomposigdo da vala)
811 SINAPI MATERIAL 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA m 14,67%

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 235.259,39

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
8.1.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 7.645.930.11 26,74%
M3XKM). AE_01/2018 108230,

CAMADA DE SOLO DE REGULARIZAGAO PLATO - Volume de solo utilizado para o encerramento do

82 aterro (camada de 0,50m de solo para vegetagio)

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA N
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

3

821 SINAPI MATERIAL 6077 14,67%

32.681,12

TRANSPORT M CAMINHAO BASCU i DE 6M3, EM VIA
822 SINAPT SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1.062.136.24 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 R

83 GEOMEMBRANA PEAD 0,8mm - Area total do aterro que seré aplicada a geomembrana

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 0,8MM,EM
REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE,APLICACOES DE
831 EMOP SERVICO 06.095.0013-A | CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR m? 25242968 26,74%
RMOFUSAO,ABRACADEIRAS,I "ONEXOES E DEMAIS T
ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

8.4 GEOTEXTIL NAO-TECIDO 18kN/m - Area total do aterro que ser4 aplicado o geotéxtil

MANTA GEOTEXTIL,DE 100% POLIPROPILENO OU 100%
8.4.1 EMOP SERVICO 06.100.0010-A [ POLIESTER, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E m? 252.429.68 26,74%
COLOCACAO gy

CAMADA DE SOLO DE PROTE(_;AO E FILTRA(;AO - Volume de solo utilizado para o encerramento

85 do PLATO do aterro (camada de 0,80m)
y - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA N e
8.5.1 SINAPI MATERIAL 6077 JAZI SEM TRANSPORTE) m 5228978 14,67%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
852 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1.699.417.98 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 O

CAMADA SUPERFICIAL DE VEGETA(;}'\O - Volume de solo utilizado para o encerramento do aterro

86 (camada de 0,20m de controle de erosdo)
- - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA N 167
8.6.1 SINAPI MATERIAL 6077 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 13.07245 14,67%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
8.6.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 404.854.50 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 o

8.7 VEGETA(;AO SUPERFICIAL (PLATO) - Plantio de gramineas do tipo Esmeralda ou similar

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE
8.7.1 EMOP SERVICO 09.001.0035-A [ FORNECIM ENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE m? 65.362.23 26,74%
TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATE RIAL PARA ESTE p0%y

APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS(2 VEZ

8.7.2 EMOP SERVICO 09.006.0007-A POR ANO) ha 6,54 26,74%
9 REPLANTIO NAS AREAS ESCAVADAS E DEMAIS AREAS DO SORSTENL,
ATERRO
91 CAMADA DE REGULARIZA(;AO - Volume de solo utilizado para o replantio nas 4reas escavadas -
: CONTORNO DO PLATO (camada de 0,80m de controle de erosio)
. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA _
> ; 77 s 0
9.1.1 SINAPI MATERIAL 607 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 10455973 14,67%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
9.1.2 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDAD! tx km 3.398.191.16 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 7SO




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Maricd
Processo Ntumero | 15491/2023
Data do Inicio 28/07/2023
.
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 929
Rubrica
92 CAMADA SUPERFICIAL DE VEGETA(;AO - Volume de solo utilizado para o encerramento do aterro
- (camada de 0,20m de controle de erosio)
o - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA
2. ) 7 3 7%
921 Rl MATERIAL 6077 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 26.659,03 14,67%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
922 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 866.418.41 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 T
9.3 VEGETA(;AO SUPERFICIAL - Plantio de gramineas do tipo Esmeralda ou similar
PLANTIO DE GRAMA EM PL S TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE
9.3.1 EMOP SERVICO 09.001.0035-A [ FORNECIMENTO DA GRAMA,EX ISIVE m? 13320514 26,74%
TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA ESTE o
- . - APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS(2 VEZES y
932 EMOP SERVICO 09.006.0007-A POR ANO) ha 13,33 26,74%
1 DRENAGEM VERTICAL DE GASES SUB-TOTAL
11.1 ESCAVA(_;AO - Volume total escavado
N ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA ,
v, A ! . 77 : 7%
11.1.1 SINAPI MATERIAI 60 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 4807 14,67%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
1112 | SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: txkm 56216 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 E N
1.2 TELA METALICA - Tela de contengio para a brita n°4 - 49,48 m?
TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA
POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE
11.21 EMOP SERVICO 11.023.0002-A | SLFORMANDO MALHAS QUADR Al 108 M DIAMETRO kg 973.69 26,74%
DE 42MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE o
15X15CM.FORNECIMENTO
113 BRITA N°4 - Volume de brita n°4 utilizado para o preenchimento
PEDRA BRITADA N°3 PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
11.3.1 EMOP SERVICO 20.116.0005-A | DE JANEIR O,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO m? 673 26,74%
CAMINHAO.FORNECIME NTO \
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
1132 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 25245 26,74%
M3XKM). AF_01 /2018 ?
114 TUBO DRENO CORRUGADO PERFURADO PEAD @150mm - Metragem total de tubo dreno utilizado
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA
1141 EMOP SERVICO 06.203.0012-A | PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=140MM. m 504.90 26,74%
FORNECIMENTO P
11.5 ABRACADEIRA PARA FIXAQAO DOS TUBOS - Q idade de ak dei lizad
COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA
11.5.1 EMOP SERVICO 06.203.0112-A | DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80 /100, CLASSE PN-4, DE=140MM. und. 153.00 26,74%
FORNECIMENTO >
11.6 ‘TUBO EM FERRO GALVANIZADO @100mm - Metragem total de tubo em ferro galvanizado utilizado
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4"
11.6.1 EMOP 15.031.0018-A | COSTURA,EXCLUSIV MENDA S,CON S,ABERTURA E m 10710 26,74%
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO N
11.7 CHAPEU CHINES @300mm - Quantidade de chapéus utilizados
e CHAPA DE FERRO GALVANIZADO NO
21 | enop . ] ] »
11.7.1 EMOF SERVICO 21.040.0010-A 24,DE(IX2)M.FORNECIMENTO ‘ kg ‘ 5033 ‘ 26,74%
11.8 MANILHA - Quantidade de
TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS
11.8.1 EMOP SERVICO 58.002.0400-b PLUVIAIS DE 0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA m 153,00 26,74%
1:4 FORN.E ASSEN. 2




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Sarich
Processo Ntumero | 15491/2023
Data do Inicio 28/07/2023
.
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 930
Rubrica
119 SELO DE ARGILA COMPACTADO - Volume de argila utilizado (espessura de 0,50m)
X ) _ ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA
5 b ) - .
1191 | SINAPI | MATERIAL 607 IAIDA. SEA TRANSPORTE m 061 14,67%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
1192 | SINAPI | SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: txkm s 2674%
M3XKM). AF_01/2018 312
12 DRENAGEM PLUVIAL: CANALETAS SUB-TOTAL
12.1 ESCAVACAO - Volume total escavado
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM
: MATERIAL DE 1"CAT EGORIAATE 1,50M DE o
1211 EMOP SERVICO | 03.0200050-b | pp 5FUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE m 389,52 26,74%
0.78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
122 REATERRO COMPACTADO - Volume total reaterrado
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
1221 | EMOP SERVICO | 03.011.0015b | QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR =y Tz 2674%
PORTATIL EXCLUSIVE MATERIAL g
123 CANALETAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO - Canaletas com didmetro de 0,40m
CALHA MEIO-TUBO CIRGULAR DE CONCRETO
1231 | EMOP SERVICO [ 06.003.0011-A | VIBRADODIAMETRO INTERN O DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO m ~ X 26.74%
DE FUNDO DE VALAFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 164
13 DRENAGEM PLUVIAL: DESCIDAS D'AGUA SUB-TOTAL
131 ESCAVAGAO - Volume total escavado
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM
. N MATERIAL DE 1*CAT EGORIA,ATE 150M DE o B
1341 EMOP SERVIGO 1030200050 | pp F(NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE Y 12635 26,74% 70
0.78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
132 GEOMEMBRANA de PEAD 2,0mm
GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,EM
REVESTIMENTO IMPERMEA BILIZANTE, APLICACOES DE
1321 | EMOP SERVICO | 06.095.0020-A | CONTENCAQ DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCL USIVE SOLDA POR m 26323 26.74%
TERMOFUSAQ,ABRACADEIRAS,INSERTES.CONEXOES E DEMAIS 372"
ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO
133 COLCHAO DRENANTE DE GABIAO 2XIX0,3 - Preechimento das descidas
GABIAO MANTA,COM ESPESSURA DF 0, 30MMALHA
N Y HEXAGONAL ) 2MM.REVESTIDO DE PVC INCLUSIVE | o
1331 | EMOP SERVIGO | 06.077.0020-A | HERAGORAL g, s m st} 2674%
PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
14 DRENAGEM PLUVIAL: TRANSPOSIGAO DAS VIAS DE ACESSO SUB-TOTAL
141 ESCAVAGAO- Volume total escavado
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
) MATERIAL DE 1*CAT EGORIA ATE 1,50M DE ,
141.1 | EMOP SERVICO 03.020.0050-b | bR GEUNDIDADE UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE L 70,40 26,74%
0.78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
142 BERGO DE AREIA - Volume total reaterrado
i AREIAINCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA _
1421 | EMOP MATERIAL | 2000200014 | 0 RN CIMENTO m 2640 14,67%
143 TUBULAGAO EM PEAD - PEAD 00,60m para travessia e acessos
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD) RESINA
1451 | EMOP SERVICO | 06203.0024-A | PES0/100. NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=630MM. m 4500 26.74%
FORNECIMENTO g
144 REATERRO COM SOLO ARGILOSO - Volume total reaterrado
REATERRO DE VALA/CAVA ESPALHAMENTO COM RETRO-
1441 | EMOP SERVIGO | 03.014.0005-A | ESCAVADEIRA E C OMPACTACAO VIBRATORIA EXCLUSIVE m 2674%
MATERIAL 44,00




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Sarich
Processo Ntumero | 15491/2023
Data do Inicio 28/07/2023
.
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 931
Rubrica
15 DRENAGEM PLUVIAL: CAIXAS COLETORAS SUB-TOTAL
15.1 CAIXA COLETORA (1,20X0,60X1,00m) - Caixas coletoras executadas em alvenatia
CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE
1,00X1,00X1,80M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40M
DE DIAMETRO COM PAREDES DE O,15M DE PESSURASENDO
15.1.1 EMOP SERVICO 06.012.0001-A | A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E und. 2200 26,74%
REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 >
EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
16 DRENAGEM PLUVIAL: SAfDA DAS CATXAS COLETORAS SUB-TOTAL
16.1 ESCAVACAO - Volume total escavado
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM
BT MATERIAL DE 1"*CAT EGORIAATE 1,50M DE o)
1611 ] EMOP - SERVICO ] 03.0200050-b 1 bR OFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE ' 429,76 26.74%
0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
16.2 BERCO DE AREIA - Volume total reaterrado
, AREIAINCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA o
16.2.1 EMOP MATERIAL 20.092.0001-A DO RIO D E JANEIRO.FORNECIMENTO m® 14325 14,67%
16.3 TUBULAGAO EM PEAD - PEAD ©0,40m para ligagdo ao leito drenante

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA
16.3.1 EMOP SERVICO 06.203.0020-A | PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=400MM. m 26,74%

FORNECIMENTO 71626

164 REATERRO - Volume total reaterrado
REATERRO DE VALA/CAVAESPALHAMENTO COM RETRO-

16.4.1 EMOP SERVICO 03.014.0005-A [ ESCAVADEIRA E C OMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE m* - 26,74%

G 28650

MATERIAL

17 DRENAGEM DE PERCOLADOS: DRENOS DE ANEL SUB-TOTAL

171 ESCAVAGAO - Volume total escavado (altusa de 2,00m)
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM

o MATERIAL DE 1*CAT EGORIA,ENTRE 1,50
R - " J ) . 4%

171 | EMOP SERVICO | 03.0200052b | bR 6 FUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE m 341040 26,749
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

172 GEOMEMBRANA PEAD 2mm - Geomembrana que eavolve o sistema de drenagem
GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,EM
REVESTIM 'TO IMPERMEA BILIZANTE,APLI

17.21 EMOP SERVICO 06.095.0020-A | CONTENCAO DE FLUIDOS E SIDUOS,INC! m? 5.684.00 26,74%
TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS é 4
ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLO CAO

173 GEOTEXTIL NAO-TECIDO 18kN/m - Geotéxtil que envolve o sistema de drenagem
MANTA GEOTEXTIL,DE 100% POLIPROPILENO OU 100%

17.3.1 EMOP SERVICO 06.100.0010-A | POLIESTER, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E m? 5.684.00 26,74%

COLO

SAO

17.4 TUBULACAO EM PEAD - PEAD @140mm

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA
1741 | EMOP SERVICO | 06.203.0012-A | PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=140MM. m 136,50 26,74%
FORNECIMENTO SO

PEDRAS DE ENCHIMENTO - Volume de racho para enchimento
(altura de 1,50m)

PEDRA BRITADA N°3 PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
EMOP SERVICO 20.116.0005-A | DE JANEIR O,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO m* 26,74%
CAMINHAO.FORNECIMENTO :

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
1752 | SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: txkm 9591750 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 >t

17.6 SOLO ARGILOSO - Volume de solo argiloso para fechamento (altura de 0,50m)




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Hadied
Processo Ntumero | 15491/2023
Data do Inicio 28/07/2023
.
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 932
Rubrica
. . . ,,_ ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA , o
1761 | SINAPI | MATERIAL 6077 TASIDA SEA TRANSPORITS m 55260 14.67%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
SINAPI |  SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: txkm 70950 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 o
19 DRENAGEM DE PERCOLADOS: CAIXAS DE PASSAGEM SUB-TOTAL
191 CAIXA COLETORA (1,50X1,50X1,50m) - Caixas coletoras executadas em alvenaria
CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE
1,00X1,00X1,80M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40M
DE DIAMETRO COM PAREDES DE O,15M DE ESPESSURASENDO
1941 | EMOP SERVICO | 06.0120001-A | A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E und. 200 26,74%
REVESTIDA DE ARGAMA! DE CIMENTO E AREIA;TRACO 1:4 ”
EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
20 DRENAGEM DE PERCOLADOS: EMISSARIO SUB-TOTAL
201 ESCAVAGAO - Volume total escavado
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM
T MATERIAL DE 1*CAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE o)
2041} EMOP SERVICO | 03.0200052-b | pp \EUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE GF 26,70 26,74%
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
202 BERGO DE AREIA - Volume total reatesrado
3| AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA
w21 | EMOP | MATERIAL | 2009200014 | e e NN TO m . 14,67%
20.3 TUBULAQAO EM PEAD - PEAD ©0,40m para ligagdo ao leito drenante
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADEPEAD),RESINA
2031 | BEMOP SERVICO | 06203.0020-A | PE80/100, NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=400MM. m 4450 26,74%
FORNECIMENTO .
204 REATERRO- Volume total reaterrado
REATERRO DE VALA/C A, ESPALHAMENTO COM RETRO-
20.4.1 EMOP SERVICO 03.014.0005-A | ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE m? - 26,74%
A 17,80
MATERIAL
2 VIAS DE ACESSO INTERNAS SOBRE SOLO NATURAL SUB-TOTAL
211 REVESTIMENTO - 15cm - Bica corrida (50%) + Brita 01 Compactada (50%)
N BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS »
2111 EMOP SERVIGO  108.001.0002:b | \p \ 1 ERIALS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO o 294,00 26,74%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
2112 | SINAPI | SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DM ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: Nl - 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 025,
212 BASE - 25cm - Brita graduada simples
- . BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS o)
2121 | EMOP SERVIGO | 08.0010008-A" 1 \j A PRI AIS MEDIDA APOS A COMPACTACAO s 49001 26,74%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
2122 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: t x km 18.375.19 26,74%
M3XKM). AF_01 /2018 o
213 SUB BASE - 35cm - Rachiio compactado
PEDRA BRITADA N°3 PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
21.3.1 EMOP SERVICO 20.116.0005-A | DE JANEIR O,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO m?® 686.01 26,74%
CAMINHAO.FORNECIMENTO oo
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
2132 | SINAPI |  SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: txkm 25712526 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 42-165,20
2 VIAS DE ACESSO INTERNAS SOBRE RESIDUOS SUB-TOTAL
21 CAMADA SUPERIOR - 15cm - Brita graduada simples
. A BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS "
22.1.1 EMOP SERVICO 08.001.0008-A MATERIAISM EDIDA APOS A COMPACTAC/ m? 1.164,44 26,74%




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero 1549172023
) Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 933
Rubrica

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
2212 | SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 1366665 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 000,02

222 CAMADA INFERIOR - 25c¢m - Rachio compactado

PEDRA BRITADA N°3 PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
2221 EMOP SERVICO 20.116.0005-A | DE JANEIR O,EXC VE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO m* 1.040.74 26,74%
CAMINHAO.FORNECIME NTO o

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
2222 SINAPI SERVICO 97915 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: tx km 7277775 26,74%
M3XKM). AF_01/2018 !

23 CERCAMENTO DA AREA SUB-TOTAL

23.1 TELA DE ARAME GALVANIZADO - M total de tela galvanizada pata da area

CERCA CONSTRUIDA C/MOIRAO DE PONTA INCLINADA DE
SECAO "T",CO M ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO NO
SOLO C/CONCRETO FC K 15MPA,ESPACADOS DE
3,00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME MALH A
8X8CM,#10,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO N°6 E 3(TRES)
FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIORINCL.MURETA
DE CONCRETO C ICLOPICO E TODOS OS MATERIAIS.FORN.E
COLOC.

23.1.1 EMOP SERVICO 05.035.0009-A 26,74%

2.359,66

PORTAO PARA CONTROLE DE VEICULOS - Portio em tela e ferros galvanizados com 3,00m de

2
22 latgura e 2,50m de altura (2 unid)

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
DE 1" E 1. 1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM
CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N°16,EXCLUSIVE
HADURA.FORNECIMENTO E COLOCACA O

2321 EMOP SERVICO 14.002.0087-A

m* 26,74%

15,00

PORTAO PARA CONTROLE DE PEDESTRES - Portio em tela e ferros galvanizados com 0,80m de

23.3 largura e 2,50m de altura

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
DE 1" E 1. 1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM m? 26.74%
CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N°16,EXCLUSIVE 2,00 .
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACA O

233.1 EMOP SERVICO 14.002.0087-A

CINTURAO VERDE E RECUPERACAO DA FAIXA MARGINAL

DE PROTEGCAO SEEOTT

24.1 CINTURAO VERDE-10m - Area do Cinturio Verde

PLANTIO DE CERCA VIVA CONSTITUIDA DE MURTA, ACALIFA
24.1.1 EMOP SERVICO 09.001.0082-A | VERMELHA OU SIMILAR, COM APROXIMADAMENTE 60CM DE UN 63.480.40 26,74%
ALTURA. FORNECIMENTO E PLANTIO 720

242 CINTURAO VERDE-10m - Area do Cinturdo Verde

24.2.1 EMOP SERVICO 22.013.0005-A | CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS m? 7.078.98 ‘ 26,74%

25 INSTALAGCOES DE APOIO SUB-TOTAL

CONSTRUCAO DE GUARITA/EDIFICAGAO DE APOIO - Construgio de edificagio de apoio com

251 aproximandamente 10,00m?

INARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA
DE CIME NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA
VEZ(0,10M),DE S UPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REA L

25.1.1 EMOP SERVICO 12.002.0035-b m? 26,74%

39,90

REVESTIMENTO EX
ARGAD ADE
2512 EMOP SERVICO 13.001.0065-b | AREIANO TRACO 1
CHAPISCO DE MENTO E AREIANO TRAC O 1:3,COM
ESPESSURA DE 9MM

'ERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM
ME NTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E

2,COM ESPE SSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE m? 39.90 26,74%




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
Marica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero 1549172023

Data do Inicio 28/07/2023

SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 934

Rubrica

2513 EMOP SERVICO 13.001.0035-A m? 26,74%

39,90

ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS
DE SUPERF ICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE
25.1.4 EMOP SERVICO 13.330.0010-A [ ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIANO TRACO m? 956 26,74%
1:3:3 ESPESSURA MEDIA DE 3 5CM,REJUN TAMENTO COM .
CIMENTO BRANCO E CORANTE

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO
ALISADO A COLH ER OU CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE
25.15 EMOP SERVICO 17.013.0070-A | DE RESINA DE BORRACHA C LORADA,DE SECAGEM m? 7025 26,74%
RAPIDA,INCLUSIVE LIMPEZAE DUAS DEMAOS DE "
ACABAMENTO

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA,
25.1.6 EMOP SERVICO 13.175.0010-a | ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE m? .56 26,74%
SLFORNECIMENTO E COLOCA CAO 0

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM
AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRES),COM
ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVE
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

25.1.7 EMOP SERVICO 16.004.0018-A m? 26,74%

12,42

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO
(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE nid 26.74%
25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA2,00M DE e 1,00 >
TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD
UTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

25.1.8 EMOP SERVICO 15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1
CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO id
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 B 1,00
MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

25.1.9 EMOP SERVICO 15.004.0060-b 26,74%

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL
COM CAIX A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA
25.1.10 | EMOP SERVICO 15.004.0103-A | C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOESAT E A CAIXA unid
ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P
VC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE
CONEXOES, EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO

4%
1,00 26,749

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO
POPULAR,COM MEDIDAS EM TORNO DE
37X47X38CM,INCLUSIVE ACE!
CAO.FORNECIMENTO

25.1.11 | EMOP SERVICO 18.006.0017-A unid. 26,74%

ORIOS DE FIXA 1,00

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
25.1.12 | EMOP SERVICO 15.002.0663-A" | MOLDADO,MEDINDO 15 00X2000MM.FORNECIMENTO E unid.
COLOCACAO

4%
200 26,749

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO
ASICA,1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA
ATE 8KW,CONSTAN DO DE POSTE DE CONCRETO

25.1.13 | EMOP SERVICO 15.011.0013-A unid. 26,74%

26 TRATAMENTO DE CHORUME SUB-TOTAL

EFLUENTES ACUMULADOS NAS LAGOAS DE CHORUME - Volume total acumulado nas lagoas

26.1 N
existentes

26,74%

‘ 4.630,32

26.1.1 SERVICO MERCADO TRATAMENTO DE CHORUME ‘ m*

26.2 LIQUIDOS GERADOS AO LONGO DA EXECUCAO DA OBRA

26.2.1 26,74%

‘ 231516

| SERVICO | MERCADO TRATAMENTO DE CHORUME ‘ m®




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Sarich
Processo Ntumero | 15491/2023
Data do Inicio 28/07/2023
.
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 935
Rubrica
27 DESMONTAGEM E TRANSPORTE (R=30km) DOS GALPOES SUB-TOTAL
271 DEMONTAGEM - Galpio em estrutura metalica
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
27.11 | EMOP SERVICO | 05.001.0025-A | CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO m 39,90 26,74%
CANTEIRO DE SERVICO >
OBRAS MANUTENGAO E MONITORAMENTO - 18 MESES - MES 19 A 36
ITEM COD EMOP DESCRIGAO UNID. | 0 UANTIDADE R$ UNIT ‘ ‘ ‘ R$ TOTAL
28 MAO DE OBRA TECNICA - pés encerramento SUB-TOTAL
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO )
281 EMOP SERVICO | 05.105.0132-A | COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE MES . 26,74%
OBRAS INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’
29 MAO DE OBRA APOIO - pés encerramento SUB-TOTAL
201 M.O. APOIO - AJUDANTE SERVICOS GERAIS (2 ajudantes) - M pés das
obras
9.1.1 | EMOP SERVICO | 05.1050115-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MIS ‘ 1200 ’ ‘ 26,74% ‘
292 M.O. APOIO - VIGIA / PORTEIRO (2 diurnos / 2 noturnos)
2921 | EMOP SERVICO [ 05.105.0100-A | MAO-DE-OBRA DE VIGIAINCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 3600 26,74%
e MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM he s
2922 | EMOP SERVICO | 05,105:0100-A [ (o e o RN G MES 3600 26,74%
293 M.O. ENCARREGADO DE OBRA
N _ . | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE R o
2931 | EMOP SERVICO. [ 05.1050127-A | X 0 e sOCIALS MES 1800 26,74%
294 ITENS ESPECIAIS M.O.
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
2941 | EMOP SERVIGO | 05.100.0020-A | PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E unid. 26,74%
k ] 162,00
SANITARIAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
2942 | EMOP SERVIGO | 05.100.0022-A | CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANTTARIAS unid. 162,00 26,74%
ADEQUADAS -
N CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA f s
2943 | EMOP SERVIGO | 05.100.0024A | (e TRUCAG CIVIL. unid. 16200 26,74%
2944 | EMOP SERVIGO | 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA unid. 588500 26,74%
30 SERVICOS GERAIS - pés encerramento SUB-TOTAL
30.1 ABASTECIMENTO DE AGUA OBRA - considerada 4gua para todo periodo contratual
FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS
3011 | EMOP SERVICO | 15.0580050-A | PUBLICAS,CONSIDER ANDO O CONSUMO MENSAL DE ATE mixmés 216000 26,74%
30,00M3,TARITFA "B" 160,
e CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE s
3012 | EMOP SERVICO | 19.0040021c | N\ rORISTA h 324000 26,74%
31 MONITORAMENTO AGUAS SUPERFICIAIS SUB-TOTAL
31.1 ANASLISE DE AGUAS - vide composigio
311 | enop SERVICO | 01.007.0080.4 | Andlise de igua scgundo NBR 10.005:2004 - fsico, quimico ¢ bacteriolgico . 26.74%
(13 parimetros) 14,00
32 MONITORAMENTO GEOTECNICO SUB-TOTAL
321 MARCOS SUPERFICIAIS - Quantidade de marcos a serem instalados
) -+ | MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE »
3211 | EMOP SERVICO OL0160155-A | p L EERENCIAEM EN COSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO und. 40,00 26,74%
322 MONITORAMENTO - Consultor Geotécnico p/ elaboragio de
MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR, PARA SERVICOS DE
3221 | EMOP SERVICO | 01.050.0708-A | CONSULTORIA D E ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE MES Lo 26,74%
ENCARGOS SOCIAIS ;
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323 PIEZOMETROS DE CAMADA DUPLA - Metragem total de piezometros de camada dupla instalados

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA
SADIAMETRO H, VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA
FURO

3231 EMOP SERVICO 01.002.0016-A m 12000 26,74%

TUBO PVC-PBA,CLA! 5(EB-183),PARA ADUCAO E
3232 EMOP SERVICO 06.270.0002-A | DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, m
INCLUSIVE ANEL DE BORRA CHA. FORNECIMENTO

180,00 26,74%

TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM

DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO "

3233 EMOP SERVICO 06.271.0054-A 180,00 26,74%

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJ()D()S MACICOS(7X10X20CM),EM
PAREDES DE MEIA VEZCOM DIMENSOES DE
0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E 40/
AREIANO TRACO 1:4REVESTIDA INTERNAME NTE COM A s 12,00 26,74%
MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE
€ ONCRETO ARMADO

3234 EMOP SERVICO 15.001.0027-A

3235 EMOP SERVICO 15.038.0036-A | CAP COM ROSC

COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO und. 12,00 26,74%

SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE e 26.74%

3236 EMoP SERVICO RENIIER AGUA,DE 3/4" A 3/8" (19,1 A 9,5)MM.FORNECIMENTO 2,04

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA 9

3237 EMOP SERVICO 20.092.0001-A DO RIO D E JANEIRO.FORNECIMENTO m’ 26,74%

0,67

33 MONITORAMENTO AGUAS SUPERFICIAIS SUB-TOTAL

33.1 ANASLISE DE AGUAS - vide composigio

51 | Evop SERVICO | 01.007.0080.4 | AAndlise de dgua segundo NBR 10.005:2004 - fisico, quitmico ¢ bacteriologico nd, 26.74%

(13 parimetros) 16,00

MANUTENGAO DAS AREAS DE PLANTIO E AREAS

34 VEGETADAS

SUB-TOTAL

34.1 EMOP SERVICO 22.030.0015-A | MANUTENCAO DE ACEIROS m? 10.61847 26,74%

< ERRADICACAO MANUAL DE ERVAS DANINHAS EM
4 : IRV v 26.74%
342 EMOP SERVICO 09.005.0008-A GRAMADOS(200,00M2/DI A)_ HA 59,60 26,74%

CAPINA DE CONSERVACAO(I VEZ POR ANO),EM TERRENO DE
343 EMOP SERVIGO | 09.005.0029-A | VEGETACAO POUCO DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE M2 50 26,74%
e 110.375,00

CORTE DE GRAMA COM ALFANGE,INCLUSIVE VARREDURA E HA 26.74%
A 26,74%

344 EMOP SERVICO [ 09.005.0100-A [ g a e e e TULHO 119,19

345 EMOP SERVICO 09.005.0110-A° [ PODA DE ARBUSTOS TIPO CERCA VIVA M2 7141545 26,74%

APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS(2 VEZES s 26.74%

4 SERVIC 9 7./ 8
34.6 EMOP SERVICO 09.006.0007-A POR ANO) 29,80

ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA
M2 26,74%

7 MOP SERVIC 5.
34. EMOP SERVICO | 20.0040125-A | \rp (1A EXCLUSTVE LIMPEZA 441499,99

35 MANUTENGAO DO CERCAMENTO SUB-TOTAL

CERCA CONSTRUIDA C/MOIRAO DE PONTA INCLINADA DE
SECAO "T",CO M ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO NO
SOLO C/CONCRETO FC K 15MPA,ESPACADOS DE
3,00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME,MALHA
8X8CM,#10,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO N°6 E 3(TRES)
FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIOR,IN(
DE CONCRETO CICLOPICO E TODOS OS MATERIAL

35.1 EMOP SERVICO 05.035.0009-A 26,74%

530,92
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SUB-TOTAL OBRAS ENCERRAMENTO

SUB-TOTAL POS OBRAS DE ENCERRAMENTO

VALOR TORAL COM BDI
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B.2 - PLANILHA DE DECOMPOSICAO DOS CUSTOS E OS VALORES UNITARIOS E O TOTAL
POR EXTENSO — (Item 12.1.2)

(Planilha de elaboragao da licitante)
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ANEXO II: Declaracoes

A - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA MICROSOCIEDADE
EMPRESARIAS E SOCIEDADE EMPRESARIAS DE PEQUENO PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA/ CPL
Rua Alvares de Castro, n.° 346, Centro — Marici/ RJ.
REF.: CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao St............... (nome, qualificacao e enderego), portador da
carteira de identidade n° .......ccoovvviiciinnnee i &xpedida RIoXAN. M. ooocoeeveenenenn B S , inscrito no CIC sob
o n° ...hwee o LB , poderes para representar esta Sociedade empresaria

........................................... ( tazdo social e endereco da licitante ) CNPJ/MF 0° ..ocoivcncncncncenenns
Inscricio Estadual n° ....cccoeivivivnininiiccccccnes na licitagao referida em epigrafe, podendo praticar todos
os atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar
esclarecimentos, formular propostas verbais, nos casos previstos nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar
n° 123/2000, receber notificagoes e manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recursos e de

participar do certame.

Atenciosamente,

(Assinatura)

(Nome ¢ cargo do outorgante)
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Observagio:

A Carta de Credenciamento deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um representante

legal que tenba poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do ountorgante, deverao ser entregues

pelo credenciado, ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagao, juntamente com os envelopes de Documentagio e

Proposta Comercial da licitante.
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B - MODELO DE DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO
27 DA LEI N° 8.666/93

Ref.: (identificacao da licitacao)

......................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “x”, conforme o caso):

() ndo emprega menor de dezoito anos.

() emprega menort, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz () .

Local, em de de

(representante legal)

OBSERVACOES:

1 — Esta Declaracao devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.


file://///dadosfme/dadosfmeLEISL8666cons.htm%23art27v
file://///dadosfme/dadosfmeLEISL8666cons.htm%23art27v
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C - MODELO DE DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NOS INCISOS I, II e III DO
ARTIGO 9° DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

Ref.: (identificacao da licitacao)

) (empresa licitante), insctito no CNP] n°.............c..... , bem como seu
representante legal, 0(a) Sr(a).....ccceviiiiiiisnnnniiiiiiiiin , portador(a) da Carteira de Identidade
NO.ueiirneerennceenneeaennans € do CPF N0 ..cccceiveninneicnannnns , DECLARAM nio ser:

I - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

IT — no caso de empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto

basico ou executivo;

III - no caso da empresa, isoladamente ou em consorcio, ser a autora do projeto, dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,

responsavel técnico ou subcontratado;

IV - servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

Local, em de de

(representante legal)
OBSERVACOES:

1 — Esta Declaragao devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.
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D - MODELO DE DECLARACAO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E
INFORMACOES NECESSARIOS PARA PARTICIPAR DA LICITACAO

Ref.: (identificacao da licitacao)

(nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , sediada

(endereco completo), declara, sob as penas da lei, que

recebeu todos os documentos necessarios para patticipar da licitacao e de que tomou conhecimento de

todas as informacoes e condigdes locais para o cumprimento das obrigages objeto desta licitacao.

Local e data

assinatura do representante legal

Observacoes:

1 — Esta Declaracao devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu

representante legal ou mandatario.
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: REMEDIACAO AMBIENTAL DE AREA DEGRADADA, ONDE OPEROU O ANTIGO
VAZADOURO DE LIXO A CEU ABERTO DE ITAPEBA.

Maio de 2024
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1. OBJETO

O objeto da presente licitacilo é a REMEDIACAO AMBIENTAL DE AREA
DEGRADADA, ONDE OPEROU O ANTIGO VAZADOURO DE LIXO A CEU ABERTO DE ITAPEBA.

2. JUSTIFICATIVA

O presente instrumento faz-se com a intengdo de implantacdo de processos de recuperacao
de areas degradadas, os quais definem as técnicas utilizadas para possibilitar o retorno das caracteristicas da

area antes dos impactos ocorridos.

A concorréncia publica para a contratacdo de empresa para 0S Servigos propostos, justifica-se
pela necessidade da recuperagdo da area degradada no municipio, uma vez que a utilizacdo de forma

indevida dessa area ocasionou e vem acarretando danos permanentes ao meio ambiente.

Diante do contexto do antigo lixdo de Itapeba, a recuperacdo de &reas degradadas por
residuos sélidos constitui uma importante ferramenta para a mitigacdo dos impactos oriundos destes,
podendo assim, melhorar a qualidade do meio ambiente, que reflete diretamente na qualidade de vida da

populacéo.

A Recuperagéo foi indicada como a alternativa técnica mais viavel para a Recuperagdo da
Area Degradada do Lix&o de Itapeba - a Lei n® 9.985, de 18 de julho de 2000 conceitua a recuperagdo como
a restituicdo de um ecossistema ou de uma populagéo silvestre degradada a uma condicdo ndo degradada,

que pode ser diferente de sua condicao original.

E dever da Administracdo Publica cuidar de suas éareas, utilizando de todos os meios
técnicos legais, no caso especifico das areas degradadas com execucao dos servi¢os de tratamento corretivo e

preventivo nas areas urbanas da cidade de Marica.

O processo de recuperacdo de areas degradadas por residuos sélidos demanda agdes de

cunho geotécnico, remediacOes quimicas e/ou biologicas e revegetacdes, conforme elencado:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
Marica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

Processo Ntumero | 15491/2023
; Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 946
Rubrica
. Tecnologias de revegetacdo, envolvendo desde a fixagdo localizada de espécies vegetais
(herbaceas ou arboreas) até reflorestamentos extensivos;
. Tecnologias geotécnicas (ou geotecnologias), envolvendo a execucdo de obras de engenharia

(com ou sem estruturas de contencao e retencdo), incluindo as hidraulicas, que visam a estabilidade fisica do
ambiente;

. Tecnologias de remediacdo, envolvendo a execucdo de métodos de tratamento
predominantes quimicos (podendo ser biolégicos, como biorremediacéo) destinados a eliminar, neutralizar,
confinar, imobilizar ou transformar contaminantes no solo e nas aguas (podendo abranger tecnologias de

tratamento “in situ”) e, com isso, reaver a qualidade de ambos.

A recuperagéo fisica e ambiental e mitigagdo dos impactos ambientais negativos considera a
manutencdo dos residuos no préprio local, promovendo sua concentragdo e reconformagdo em geometrias
que conferem estabilidade fisica e ambiental ao macico.

Pros

. Contencdo da fonte de contaminacéo;

. Eliminacdo da manipulagédo dos residuos (triagem);

. Adequacdo de elementos drenantes (gases e percolados);

. Melhoria das condicdes de satde publica e bem-estar social; e

. Permite implantacgdo setorizada no lixdo, no caso de grandes areas impactadas.
Contras

. Manutencao da massa de RSU no local,

. Manutencdo da fonte potencial de contaminagéo;

. Custos associados aos programas de monitoramento;

. Necessita de solo apropriado para encapsulamento dos residuos;

. RestricOes relacionadas ao uso futuro da area; e

. Custos associados as obras para estabilizacdo e implantagdo dos sistemas de

cobertura, drenagem e revegetacéo.
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. 2.1 AREAS DE INTERVENCAO

Marica ¢ um municipio da regido metropolitana do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de
Janeiro. Esté situado a uma latitude 22°55'10" Sul e a uma longitude 42°49'07" Oeste, a 5 metros de altitude
do nivel do mar.

O municipio possui uma area total de 362,6 km? e esta dividido politicamente em 04 (quatro)
distritos: Marica (sede), Ponta Negra, Inod e Itaipuacu, tendo como municipios limitrofes Itaborai, Niterdi,

Saquarema, Sdo Gongalo e Tangua.

O acesso a cidade de Marica pode ser feito através da rodovia RJ 106 (Rodovia Amaral
Peixoto), que liga o Municipio as cidades de Niteroi e S&0 Goncalo, também a Saquarema; bem como
através da rodovia RJ 114.

Seu relevo é formado pelo predominio de planicie costeira, limitada pela Serra do Mar e pela
longa restinga que se estende no sentido leste/oeste, compreendendo em seu territério as serras da Cachoeira,
do Macaco, do Mato Grosso, do Silvado, do Jaconé, da Chuva, Espraiado, do Lagarto, do Caju, da Sapucaia,
da Cassorotiba, do Calaboca, da Tiririca, do Telégrafo.

Com relagdo a bacia hidrografica, destacam-se na regido as lagoas de Marica, Barra,
Guarapina, Jaconé, Brava, os rios Mombuca e Ubatiba, e os canais da Costa e Ponta Negra.

O Municipio possui uma flora e fauna diversificada, com florestas do tipo tropical de
altitude, restinga e planicies costeiras, e animais em vias de extin¢cdo como a preguica de coleira, cachorro do

mato, tucano do bico preto, paca, tatu e colho do mato.

O uso e ocupacdo do solo do municipio se caracterizam como &rea de expansdo urbana
desordenada.

° ASPECTOS DA AREA OBJETO DE RECUPERACAO E DE SEU ENTORNO

No que se refere aos aspectos ambientais da &rea objeto de recuperagdo e de seu entorno,
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tem-se:

Localizagdo: A gleba estd localizada no Rodovia Amaral Peixoto Km 26,5 — Itapeba—
Maricéd/ Rio de Janeiro, como destaca a Figura 1. No que se refere a influéncia urbana esta localizada em
area urbana, sem uso direto, com diferentes estagios de regeneragdo da cobertura vegetal.

AR
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Figura 1 — Mapa de localizagdo da drea em estudo (Fonte: Modificado de Google Earth)

- Disténcia ao Centro do Municipio: Considerando o sistema viario atual, a gleba dista

cerca de 4,70 km do centro do municipio (referéncia Prédio da Prefeitura Municipal de Maricd).

- Condigdes de Acesso: A via de acesso principal a gleba é a Rodovia Amaral Peixoto
(RJ 106). Acesso compativel a trafegabilidade de caminh®es e carros, tendo largura compativel a passagem

de dois carros (entre 6 e 8m).
Com relacdo aos aspectos geomorfoldgicos, tem-se:
- Topografia: A conformacdo topografica apresenta, na parte superior, caracteristica

de grandes elevacdes apenas com um platd na cota mais alta. A parte inferior da gleba apresenta menos

aclives, com mais areas planas. As cotas variam entre 1.660 m e 23.930 m.
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- Cobertura do Solo e Vegetagdo: O local ja sofreu influéncia, sendo parte da
vegetacdo original da &rea totalmente eliminada, o mesmo também ocorreu com a fauna nativa, associada a
esta vegetacdo, e, dela dependente para a sua sobrevivéncia. No que tange a cobertura do solo e vegetacdo
atual, a &rea apresenta vegetacdo densa, mas instavel devido a essa vegetacao ter crescido em cima de lixo.

- Aspectos Pedolégicos: De acordo com o mapeamento pedoldgico do estado do Rio
de Janeiro, desenvolvido pela Embrapa em conjunto com a CPRM2, a area apresenta predominancia de

Argissolos e Neossolos Litolicos com trecho de afloramentos de rocha.

- Aspectos Hidroldgicos: A gleba ndo apresenta um pequeno curso d”agua.

- Aspectos Climaticos: Inicialmente, foi feito um levantamento bibliografico a respeito
dos dados climéticos da regido em estudo. A fonte Organizacdo Climate-Data, por intermédio do website
http://pt.climate-data.org/, estabelece modelos meteoroldgicos a partir de dados provenientes de estacdes

distribuidas por todo o planeta, coletados entre 1982 e 2012.

A regido avaliada se enquadra numa area de clima tropical com estacdo seca durante o
inverno. Apresenta temperaturas médias variando entre 20,5°C (Julho) e 26,4°C (Fevereiro), com
pluviosidade média anual de 1.181 mm, sendo Julho e Agosto os meses mais secos € Dezembro o mais

chuvoso, com 49 e 151 mm de pluviosidade média, respectivamente.

3. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

O servico ora licitado esta orcado em R$ 84.446.715,14 (oitenta e quatro milhdes e
guatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos e quinze reais e quatorze centavos), baseado na tabela EMOP
e SINAPI, referentes ao més de dezembro de 2023, BDI de 26,74 e BDI diferenciado de 14,67, considerando
a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente termo de referéncia e todas as despesas de méo-de-
obra, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneragdes,
despesas fiscais e quaisquer despesas extras e necessarias nao especificadas neste documento, mas julgadas

essenciais ao cumprimento do seu objeto.
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4. DA BASE ORCAMENTARIA

O orgamento acostado ao presente termo de referéncia apresenta-se na forma de planilha de
quantitativos com indicagdo de todos os custos unitarios, elaborado com base em sistema oficial de custos,
fornecido pelo catalogo das tabelas EMOP e SINAPI, referentes ao més de dezembro de 2023, considerando
0 B.D.I. de 26,74% e B.D.I. diferenciado de 14,67.

5. DO INDICE DE REAJUSTAMENTO

Os precos que vierem a ser contratualmente pactuados serdo irreajustaveis pelo periodo de
12 (doze) meses, a contar da data base utilizada para formulacdo das propostas. Os eventuais reajustes
seguintes que sejam necessarios so poderdo ocorrer em periodicidade anual, tendo como data base a data do
Orcamento Base, observando a variagéo do Indice de Pregos ao Consumidor Ampliado-Especial (IPCA-E).

A revisdo dos valores € perfeitamente possivel e podera ser realizada a qualquer tempo, a fim
de assegurar a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, desde que devidamente justificada nos
termos do art. 65, da Lei Federal n.° 8.666/93.

6. DA JUSTIFICATIVA PELA ADOCAO DE CONCORRENCIA PUBLICA

Trata-se de uma modalidade de licitacdo prevista na Lei 8.666/93, que regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitacbes e contratos da Administracdo Publica,
define no seu §1° do Art.

A Lei 8666/93 determina que € possivel realizar a concorréncia publica em licitagdes de qualquer
valor. No entanto, ela se torna obrigatoria nos seguintes casos:
Em licitagdes e servicos de engenharia com valores acima de R$3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil

reais);

7. MODALIDADE DE LICITACAO, REGIME DE EXECUCAO E TIPO

A Secretaria de Cidade Sustentavel da Prefeitura Municipal de Marica, através de sua
Comissdo Permanente de Licitacdo, torna publico que tendo em vista autorizacdo superior, nos autos do

processo administrativo n. © 15491/2023 fara a licitagdo na Modalidade de Concorréncia Publica sob o
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Regime de Empreitada por Prego Unitéario, tipo menor preco Global.

8. REGENCIA

A presente licitacdo e o contrato que dela resultar serdo regidos pelas disposices contidas
na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracBes posteriores, pelo Decreto Municipal 158/2018, pela Lei
Complementar n.° 101/2000, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e demais normas
aplicaveis a espécie, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento editalicio, como se nele

estivessem transcritas e as quais as partes, desde ja, sujeitam-se incondicionalmente.

9. CAPACIDADE TECNICA

Certificado de registro ou inscricdo no conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),

vélido em conformidade com a legislacdo aplicavel;

Para a qualificagdo técnico-operacional deverd ser apresentado um ou mais atestados expedido por
pessoa juridica de Direito publico ou Privado, 0s quais comprovem que a empresa possui experiéncia na
execucdo de no minimo 40% (quarenta por cento) dos servicos similares e equivalentes aos servicos de
recuperacdo de vazadouro ou lixd8o ou ainda de operacdo de aterro sanitario, limitada a exigéncia de
comprovagdo dessa experiéncia as parcelas de maior relevancia técnica dos servi¢os executados, conforme

especificado a sequir:

£ QUANT. QUANT. ACERVO
DESURIDAD — CONTRATO TECNICO (40%)
Transporte com caminhéo basculante de 6m3,
em via urbana pavimentada, DMT acimade 30 | txkm 15.413.581,78 6.165.432,71
km (unidade: m3xkm). Af 01/2018
Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na m3 466.025,90
jazida, sem transporte). 186.410,36
Geomembrana em pead, espessura 0,8mm, em
revestimento impermeabilizante, aplicacOes de
contencdo de fluldos e res!duog, inclusive solda 2 252.429 68 100.971,872
por termo fusdo, abragadeiras, insertes,
conex0es e demais acessorios. Fornecimento e
colocacéo.
— 5 - -

Manta ge(_)'gextll, de 100% pohpropﬂeno ou m2 258.113.68 103.245.472
100% poliéster, em drenos subterraneos,
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fornecimento e colocacéo.
Plantio de grama em placas tipo esmeralda,
inclusive fornecimento da grama, exclusive )
transporte, preparo do terreno e material para m 198.657,37 79.462,948
este.
Tratamento Fisico-Quimico de chorume para M3 6.045 48 2.778.192

transformag&o em Agua de Reuso

Aterro Com Material De 12 Categoria,
Espalhado Por Trator Com Poténcia Em Torno
De 140CV Com Lamina, Em Camadas De
20CM De Material Adensado, Regado Por
Caminhdo Tanque E Compactado A 90% Com m?3 184.562,50 73.825
Rolo Pé De Carneiro Convencional, De 2
(Dois) Cilindros, Rebocado Por Trator De
Pneus, Intervindo 2(Dois) Serventes, Exclusive
O Fornecimento Da Terra

Projeto Executivo de Aterro Sanitario com
Licenciamento Ambiental

Encerramento de Lixao Und 01

Und 01

Para a qualificacdo técnico-profissional devera ser apresentado comprovacao do licitante de possuir
em seu quadro permanente, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de um ou mais atestados expedido por pessoa juridica de Direito publico ou Privado,
devidamente averbado no CREA, acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico (CAT), os quais
comprovem que o profissional possui experiéncia na execucdo dos servicos similares e equivalentes aos
servicos de recuperacdo de vazadouro ou lixdo ou ainda de operagéo de aterro sanitario, limitada a exigéncia
de comprovacdo dessa experiéncia as parcelas de maior relevancia técnica dos servicos executados,
conforme especificado a seguir:

DESCRICAO UND

Transporte com caminhdo basculante de 6m3,
em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 t X km
km (unidade: m3xkm). Af_01/2018
Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na m?3
jazida, sem transporte).

Geomembrana em pead, espessura 0,8mm, em
revestimento impermeabilizante, aplicacdes de
contencdo de fluidos e residuos, inclusive solda

por termo fusdo, abragadeiras, insertes, m
conex0es e demais acessorios. Fornecimento e
colocacéo.

Manta geotéxtil, de 100% polipropileno ou

100% poliéster, em drenos subterraneos, m?2

fornecimento e colocacéo.
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Plantio de grama em placas tipo esmeralda,

inclusive fornecimento da grama, exclusive 2

transporte, preparo do terreno e material para

este.

Tratamento Fisico-Quimico de chorume para M3

transformacio em Agua de Reuso
Aterro Com Material De 12 Categoria,
Espalhado Por Trator Com Poténcia Em Torno
De 140CV Com Lamina, Em Camadas De
20CM De Material Adensado, Regado Por
Caminh&o Tanque E Compactado A 90% Com m3
Rolo Pé De Carneiro Convencional, De 2
(Dois) Cilindros, Rebocado Por Trator De
Pneus, Intervindo 2(Dois) Serventes, Exclusive
O Fornecimento Da Terra
Projeto Executivo de Aterro Sanitario com U
3 . 4 nd
Licenciamento Ambiental
Encerramento de Lixao Und

Os vinculos dos profissionais com a empresa LICITANTE, em caso de sécio, deverdo ser
comprovados pelo contrato social, arquivado na Junta Comercial .competente, no caso de empregados,
registro nas carteiras profissionais, ficha de empregados ou contratos de trabalho com o respetivo carimbo do
Ministério de Trabalho, no caso de prestadores de servigos, através de contratos de prestacao de servigos.

Para fins de cumprimento do 8 3° do artigo 30 da Lei 8.666/93, somente serdo aceitos
Acervo Técnicos por execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes ou de complexidade técnica

equivalente as obras objeto da licitacao.

Para qualificacdo técnico-operacional serd permitido 0 somatério de atestados desde

executados em periodos concomitantes.
Declaracdo de disponibilidade emitida pela empresa, para eventual contratacdo, de que
dispde das instalacGes, aparelhamento técnico e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do

presente objeto do Edital.

Declaracdo de que recebeu todos os documentos necessarios para participar da licitacao.
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10. JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DA QUALIFICAGAO TECNICA

A exigéncia de comprovacdo de experiéncia anterior da licitante e de seus responsaveis
técnicos é imprescindivel e pertinente para a seguranca da contratacdo, em razdo de que ndo é plausivel,
légico e razoavel, a permissdo no edital de licitacdo de participacdo de empresas e responsaveis técnicos que

ndo apresentem o minimo de experiéncia na execugao dos servicos previstos na licitacao.

As exigéncias do presente certame estdo em compatibilidade com o principio da
razoabilidade e com a legislacdo pertinente, pois, como as licitantes podem apresentar tantos atestados
quantos queiram, é licito supor que a licitante que ndo conseguir demonstrar que teve experiéncia acumulada
ao longo do tempo ou esta tendo experiéncia na quantidade fixada, ndo oferece seguranca a Administracéo
Publica para a contratagdo e, portanto, nao deve participar da licitacao.

Dessa forma, a exigéncia de capacitagao técnico operacional e profissional estabelecida ndo
restringe o carater competitivo da licitacdo, estando dentro do limite permitido por lei.

Ademais, as parcelas de maior relevancia técnica, nada mais € do que o conjunto de
caracteristicas e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais
criticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a sua perfeita
execucdo. Trata-se da esséncia do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do
servico, que € de suma importancia para o resultado almejado pela contratacdo. Em suma, restardo
caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos identificados como sendo de maior
complexidade técnica e valor significativo, cuja inexecucdo importe em risco mais elevado para a

Administracéo.

11. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Podem participar da presente licitagdo todas as empresas:

. que comprovem possuir 0s requisitos minimos de qualificagdo exigidos neste Edital.

N&o serdo admitidos os licitantes que:

. Estiverem suspensas temporariamente pelo governo municipal, nos termos do inciso Ill, do art. 87,
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da Lei n® 8.666/93;

. J& estiverem incursos na pena do inciso 1V, do art. 87, da Lei n° 8.666/93, seja qual for o Orgéo ou
entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administragdo Publica;

. Estiverem em regime de recuperacdo judicial ou faléncia, exceto na hipétese do item 11.3.3.1;

. Que tenham em seu quadro de pessoal empregado ou dirigente da Contratante, conforme disposicéo

do inciso Il do artigo 9° da Lei 8.666/93 e suas alteragoes;

. Estejam com seus créditos suspensos pela Administracdo Publica.

N&o sera permitida a participa¢éo de mais de uma empresa sob o controle acionério de um mesmo grupo de

pessoas, fisicas ou juridicas.

A participacdo nesta licitacdo significara a aceitacdo plena e irrestrita dos termos do presente Edital e de

todas as disposices constantes das leis, decretos e regulamentos descritos no predmbulo deste Edital.

Os interessados poderdo, ainda, solicitar maiores esclarecimentos ou dirimir suas duvidas acerca da presente
Licitacdo, por escrito, até o terceiro dia Util, anterior a data marcada para abertura dos envelopes, no

endereco acima mencionado.

A Comissdo Permanente de Licitacdo respondera as possiveis ddvidas suscitadas até vinte e quatro horas
antes da data marcada para o inicio do certame na Rua Alvares de Castro, n.% 346, Centro — Maric&/RJ, ou

través do telefone 2637-2052, ou do e-mail maricacpl@gmail.com.

Os participantes deverdo atentar para o objeto da licitacdo e respectivas condi¢cbes e quantidades. Em
nenhum momento, podera ser invocado ou alegado qualquer desconhecimento destes pontos como elemento

impeditivo da correta formulacio da Proposta.

O presente Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado, como se transcritos nele

estivessem.
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Deverdo ser respeitadas as posturas, normas técnicas e restriches pertinentes a cada caso especifico dos
servicos objeto da licitacdo, principalmente no tocante as normas e padrdes ambientais ditados pelos 6rgédos

de controle ambiental federais, estaduais e municipais.

a) Da participagdo de empresas reunidas em consorcio

N&o seré permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio.

A presente vedacao se justifica na medida em que nas contratacdes de servicos comuns de
engenharia, perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo licitado é bastante comum
a participacdo de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo
exigido no tocante & qualificagdo técnica e econdmico-financeira, condi¢des suficientes para a execugédo de

contratos dessa natureza, o que ndo tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais.

A auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formagdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢cGes de suprir 0s

requisitos de habilitac&o do edital.

c) Da subcontratacgéo

Admitir-se-& subcontratacdo, uma vez que a subcontratacdo de contratos firmados entre

a Administracdo Publica e empresas trata-se de uma forma de possibilitar que se ofereca e execute
servicos mais especializados, que constituam pequena parte do objeto do contrato, estando prevista no art.
122 da Nova Lei de Licitagdes.

Cabe, portanto, a Administracdo o juizo de conveniéncia, oportunidade, anélise da
possibilidade técnica e da viabilidade em se admitir a subcontratacdo, o que no caso em tela vislumbra-
se plenamente. Neste caso, as subcontratacBes sdo limitadas a 30% (trinta por cento) do valor

contratado.

¢ para fins de subcontratacdo, deverdo ser observados os seguintes

critérios:
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» autorizagdo prévia da contratante, aferindo-se a qualificagdo da

empresa subcontratada para a execugéo do objeto;
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciéria;

ndo possuir socios/proprietarios ligados e/ou com vinculo de
parentesco com agentes politicos, gestores publicos, ou servidores

desta entidade.

e para fins de subcontratacdo, deverdo ser observadas as seguintes

vedacoes:

>

os servicos referentes as parcelas de maior relevancia técnica
operacional de técnico profissional ndo poderado ser subcontratados;

a exigéncia no instrumento convocatorio de subcontratacéo de itens ou
parcelas determinadas ou de empresas especificas;

a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitacao;

a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante;

a subcontratagdo de empresas com irregularidade relativa a situago
fiscal;

a subcontratacdo de empresas cujos socios e/ou proprietarios sejam
agentes politicos, gestores publicos ou servidores deste 6rgéo publico;

a subcontratagdo de empresas cujos socios e/ou proprietarios tenham
parentesco com agentes politicos, gestores publicos ou servidores

deste 6rgao publico.

Sob quaisquer hipoteses de subcontratagdo, permanecera a responsabilidade integral da

contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das

atividades da subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigac@es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
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d) Da participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte

Aplicar-se-a4 as normas previstas pelos arts. 47, caput e 48, |11 todos da lei complementar

n® 123/06, admitindo-se a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, observados 0s
critérios de subcontratacdo descritas na alinea retro.

e) Habilitacdo juridica

Conforme o caso consistira em:

I.  cédula de identidade;
Il.  registro comercial, no caso de empresa individual;

I1l. . ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por a¢oes, acompanhado de documentos
de elei¢do de seus administradores;

IV. inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

V.  decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo

0rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Os licitantes ficam eximidos da apresentacdo do documento constitutivo (contrato
social, estatuto) exigido neste item, se estes forem apresentados no ato de credenciamento, salientado que,
para tanto deverdo ter sido apresentados em original.

f) Qualificacdo econdmico-financeira

Balango Patrimonial e demonstracdo contabeis do Gltimo exercicio social, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangcos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado h&d mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta.
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Serdo considerados aceitos como na forma da Lei o Balango Patrimonial e Demonstragdes
Contébeis assim apresentados:

e Sociedades regidas pela Lei n.° 11.638/07 (Sociedade Andnima): publicados em
Diario Oficial ou publicados em jornal de grande circulacdo; ou por fotocdpia

registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

e Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): por fotocépia do Livro
Diéario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou em outro 6rgao equivalente ou por fotocopia do Balango e das
DemonstragcBes Contabeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante.

e Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°123, de 14 de
dezembro de 2006 — Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
“SIMPLES”: por fotocopia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em érgao

e Sociedade criada no exercicio em curso: fotocOpia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

e O Balanco Patrimonial e as Demonstracdes Contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), na forma prevista no art. 25 da Lei n® 9.295/46, com as
alteragdes introduzidas pela Lei n® 12.249/10, e na forma da Resolucéo n° 560/83 do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sendo certo que os Técnicos acima

referidos deverdo promover o competente registro, na forma da lei vigente.

e As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucdo Normativa RFB

n°787, de 19 de novembro de 2007, que institui a Escrituragdo Contébil Digital-
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ECD, para fins fiscais e previdenciarios poderdo apresentar o Balango Patrimonial,
em versao digital, obedecidas as normas do paragrafo Gnico do art.2° da citada
Instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a
Certificacdo de Seguranca emitida por entidade Credenciada pela infraestrutura de
Chaves Publicas - Brasileiras-ICP-Brasil) nos termos da IN-RFB n°926, de 11 de
marc¢o de 2009.

Certiddo negativa de Recuperagdo Judicial ou Faléncia expedida pelo distribuidor (es) da
sede da pessoa juridica. As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade judiciaria
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir

certiddes negativas de Recuperacao judicial, concordatas e faléncias.

No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido/homologado pelo juizo

competente quando da entrega da documentacéo de habilitagéo.

Para 0 MEI — Empresario Individual para fins de comprovacdo da Qualificagdo Econdmica —
Financeira sera aceita a apresentacdao da Declaragcdo Anual do Microempreendedor Individual / Declaragdo
de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Fisica (DIRPF) em substituicdo a exigéncia do Balango
Patrimonial.

Certificado de Garantia de Proposta.

1- a capacidade econémico-financeira sera verificada atraves dos indices ILC, 1SG e IE, obedecendo

aos seguintes pardmetros para todas as contratacoes:

3.1) O valor deve ser igual ou maior que 1,0 (um), resultantes da aplicagéo das seguintes formulas:

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO => 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ILC = ATIVO CIRCULANTE =>1,0
PASSIVO CIRCULANTE
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3.2) o valor deve ser igual ou menor que 1,0 (um), resultantes da aplicagdo da seguinte férmula:

IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO =<1,0
ATIVO TOTAL

3.3) a férmula devera estar devidamente aplicada em memorial de calculos juntado ao balango
apresentado pelo licitante ou ja presente no mesmo. Caso o memorial ndo seja apresentado, o pregoeiro

reserva-se o direito de efetuar os calculos.

3.4) comprovagdo de possuir capital social minimo integralizado ou patriménio liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagdo. A comprovagéo serd obrigatoriamente
feita pelo ato constitutivo, devidamente registrado, ou pelo balan¢o patrimonial e demonstragdes contabeis

do ultimo exercicio social, na forma da lei.

3.5) capital circulante liquido ou capital de giro (ativo circulante — passivo circulante) de, no
minimo, 16,66% do valor estimado da contratacdo, conforme previsto no Anexo VII-A, item 11.1, alinea b,

da instrucdo normativa n° 05/2017.

Certiddo negativa de Recuperagdo Judicial ou Faléncia expedida pelo distribuidor (es) da
sede da pessoa juridica. As certiddes deverado vir acompanhadas de declaragao oficial da autoridade judiciaria
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir

certides negativas de Recuperacdo judicial, concordatas e faléncias.
No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera

apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido/homologado pelo juizo

competente quando da entrega da documentacdo de habilitacéo.

g) Relativos a regularidade fiscal e trabalhista

Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) emitido pelo Ministério

da Fazenda;
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Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, ou

ambos, dependendo do seu ramo de atividade.

Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentacdo de Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, emitida
pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, na forma do que dispde a
regulamentacédo federal sobre a matéria. Portaria Conjunta PGFN/SRF n.° 03/2005, que abrange inclusive as
contribui¢des sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo unico do artigo 11 da Lei 8.212, de 24 de

julho de 1991.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual feita por meio de apresentacdo de Certiddo
Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa ou Certiddo para
ndo Contribuinte do ICMS (quando emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro devera
ser acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo Negativa de Débito com a Divida Ativa Estadual emitida
pela Procuradoria Geral do Estado, conforme Resolucdo do Orgdo, mesmo quando for apresentada
CERTIDAO PARA NAO CONTRIBUINTE DO ICMS, conforme determina a Resolugdo Conjunta
PGE/SER n.° 33, de 24 de novembro de 2004).

Em relacdo a regularidade fiscal municipal: a) para todos os licitantes sediados no Municipio
de Maricéa: Certidao negativa de débitos municipais /Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de débitos
municipais para com 0 Municipio de Marica. b) Para os licitantes que ndo possuam qualquer inscri¢ao, ainda
que eventual, neste Municipio: Certiddo negativa de débitos municipais, expedida pelo Municipio de sua
Sede / Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de débitos municipais. c) Para todos os licitantes que
possuam inscrigdo, ainda que eventual, no cadastro mobiliario do Municipio de Marica: Certiddo negativa de
débitos municipais para com o Municipio de Marica / Certid&o Positiva com Efeitos de Negativa de débitos
municipais para com o Municipio de Marica e Certiddo negativa de débitos municipais / Certiddo Positiva

com Efeitos de Negativa de débitos municipais, expedida pelo Municipio de sua Sede.

Certiddo de Regularidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Servico (FGTS).

Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos

Trabalhistas ou de Certidao Positiva de débitos trabalhistas, conforme o disposto no art. 642-A, § 2° da CLT.
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Toda a documentagdo correspondera a um unico CNPJ/MF, da sede matriz ou filial:

a) Caso a pessoa juridica tenha filial neste municipio, mas esteja autorizada a centralizar
tributos e contribuicGes daquela sede em outro local, valera 0 CNPJ/MF desta;

b) Caso a pessoa juridica ndo possua matriz (sede) ou filial no municipio, prevalecera o
CNPJ/MF de sua matriz;
C) Caso a licitante venha participar pela filial, devera apresentar todos os documentos da filial e

0s seguintes documentos com CNPJ da Matriz:
| — Certidao negativa de faléncia ou recuperagdo judicial — 12.3.3 e 12.3.4;

Il — Prova de Regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentagdo de Certidao
Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos, emitida
pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda;

111 — Certiddo de Regularidade com o Fundo de Garantia e Tempo de Servi¢o (FGTS);

IV- Prova de Regularidade Trabalhista através da apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas ou de Certidao Positiva de débitos trabalhistas;

c.1) O documento apresentado com 0 CNPJ da Matriz ou da filial, que expressamente informe a
abrangéncia de ambas, fica dispensado de ser reapresentado.

Os documentos exigidos nesta licitacdo deverdo estar em plena validade e poderdo ser
apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por
servidor da Prefeitura Municipal de Marica. Os que forem de emisséo da propria proponente deverdo ser
digitados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o nimero desta licitagdo e estar datados e

assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido.

A exibicdo do documento original a presidente da CPL na sesséo dispensa a autenticagdo em
cartdrio, pois sera realizada a autenticacdo das copias apresentadas no envelope de habilitacdo no ato dessa

apresentacao.

Os documentos originais deverdo estar em posse da licitante e NAO dentro do envelope de
habilitacdo, no qual devera conter apenas as copias, uma vez que se os originais forem entregues NAO

poderdo ser retirados do processo.

A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar a exibicdo do original de qualquer
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documento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a

inclusdo posterior de documento ou informacgéo que deveria constar originalmente dos envelopes

Todas as Certiddes e DeclaracGes exigidas para habilitagdo do presente certame valerdo nos
prazos que lhes sdo proprios; inexistindo esse prazo, serdo consideradas validas por 90 (Noventa) dias

corridos, contados de sua expedicao.

N&o serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificagdes ou substituicdes de quaisquer

documentos, uma vez entregues o0s envelopes a Comissao Permanente de Licitagao.

A apresentagdo do Certificado de Cadastro NAO isentara o licitante de apresentar dentro do
envelope de documentacdo os documentos listados na Habilitagdo Juridica e na Regularidade Fiscal, ainda
que as referidas certiddes estejam na validade na data de entrega dos envelopes (83°, art. 43, Lei Federal n°
8666/93).

h)  Normas técnicas

Além dos procedimentos técnicos aqui- indicados, terdo validade, para todos os fins de
direito, as normas editadas pela ABNT, CONAMA e da Secretaria Municipal da Cidade Sustentavel, assim
como demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os materiais e servicos objetos do

contrato.

Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cOpia autenticada por cartério ou serem autenticados a vista do original por servidor publico dos

quadros da Prefeitura municipal de Maricé.

Os documentos que serdo autenticados por-membros da comissdo permanente de
licitacdo deverdo ser apresentados em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data prevista para a abertura dos

envelopes, evitando assim, situacdes que atrasem o procedimento do certame.

Os referidos documentos poderdo, ainda, ser autenticados por qualquer servidor da
Prefeitura municipal de Maricg, na forma da lei, caso em que ndo sera necessario a antecedéncia citada no

parégrafo anterior.
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Se os certificados e certiddes ndo tiverem prazo de validade declarado no proprio
documento e nem registrados em legislacdo especifica, ser-lhes-a atribuida validade de 90 (noventa) dias,
contados de sua expedicao.

12. DA EXECUGAO DOS SERVICOS

O adjudicatario é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do servico.

Todos 0s equipamentos e materiais necessarios a execugdo dos servigos serdo de responsabilidade da
empresa vencedora.

A empresa somente iniciara 0s servigos apés a emissdo da nota de empenho, e o prazo para
execucdo dos mesmos serd o definido no item 5.1 a contar da autorizacdo expedida pela Secretaria
Requisitante denominada Ordem de Inicio.

A fiscalizacdo e acompanhamento dos servicos ficardo sob a responsabilidade a Secretaria
Requisitante.

O aceite ou entrega dos servigos sera feito através de vistoria no local, com os respectivos
representantes legais da empresa. Caso ndo haja divergéncia na execug¢do dos servicos, a Secretaria
Requisitante expedira o Aceite Definitivo.

Os servicos serdo executados pelo regime de prego unitario.

As medicGes serdo mensais e 0 faturamento proporcional aos servicos executados.

O fornecimento de materiais, equipamento e mao de obra, deverdo ser completos, conforme
descrito no Projeto Béasico, Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentérias e Memdria de Célculo. Havendo
necessidade de alteracfes no Projeto, as mesmas serdo submetidas a apreciacdo e aprovagao da Procuradoria
Geral do Municipio, e serdao processadas através de Termo Aditivo.

Os funcionérios envolvidos nos servigos deverdo utilizar os equipamentos de seguranga
individual e coletiva.

O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela
Administracao.

A empresa licitante deve apresentar a composicao do BDI atualizado.

O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término da obra, apés verificacdo da sua

perfeita execucdo, da seguinte forma:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero 1549172023
; Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 966
Rubrica
. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicagdo escrita da contratada;

. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo de até 90 (noventa)
dias, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

O servigo prestado que contiver vicio ou defeito oculto, que o tornem improprio, sera
enjeitado, devendo ser refeito, sob pena de sofrer as penalidades estipuladas neste Edital. Os vicios e defeitos
ocultos identificados devem ser sanados no prazo maximo de 10 (dez) dias apos notificacdo da Secretaria
responsavel.

A execucdo dos servicos ora licitados sera no local onde operou o antigo vazadouro de lixo a
céu aberto de Itapeba.

Os servigos realizados dentro do horario de expediente deverdo ser compatibilizados com as

solicitagdes e necessidades da contratante.

13. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO OBJETO

A Prefeitura Municipal de Marica exercera 0 acompanhamento dos servicos através da
Secretaria Requisitante, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da contratada.

Os servigcos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estrito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Secretaria Requisitante, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido do
cumprimento do contrato.

A CONTRATADA devera observar, na execucao contratual, os dispositivos estabelecidos na
Resolucdo n.° 307 de 05/07/202 do CONAMA, no que tange aos residuos de construgéo civil.

A medicédo dos itens de transportes deverd indicar a origem, o destino e o percurso.

O adjudicatario € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execugéo do servigo;
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Todos o0s equipamentos e materiais necessarios a execucdo dos servicos serdo de

responsabilidade da Contratada;

Os servicos serdo executados pelo regime de preco unitério irreajustavel.

As medicGes serdo mensais e deverdo ser acompanhadas das respectivas memorias de

calculos. O faturamento seré proporcional aos servigos executados, observado o seguinte:

b)

c)

Todos os itens constantes da planilha de quantitativos e custos unitérios, originariamente ou
em virtude de alteragdes contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela
Fiscalizacao.

N&o serdo considerados nas medigdes quaisquer servigos executados, mas nao discriminados
na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios ou em suas eventuais alteracfes no curso do
contrato.

Para obtencdo do valor de cada medicdo sera observado o seguinte procedimento:
As quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

o0 valor de cada medicao correspondera ao somatério dos produtos finais dos servigos nos
termos da alinea anterior

O fornecimento de materiais, equipamento e médo de obra, deverdo ser completos, mesmo

aqueles ndo explicitamente citados no Memaorial Descritivo, mas que sejam necessarios a execucao dos

Servigos.

Caso haja necessidade de execucdo de servigos que ndo constem no projeto, assim como

alteracdo deste, os precos unitarios dos mesmos deverdo ser compostos mediante acordo entre a Contratada e

a Secretaria Requisitante e devidamente formalizados através de celebracdo de Termo Aditivo de Servicos,

observados 0s pre¢os estabelecidos com base no Sistema de Custos da EMOP ou outros (FGV/PINI/SBC) e

que, caso tais itens ndo constem dos referidos sistemas, seus precos sejam cotados em, no minimo, quatro

empresas especializadas na execugdo dos servicos, adotando-se 0 menor valor. Cumpre ressaltar que néo se

pode aditivar servigos/materiais néo licitados.

Os funcionérios envolvidos nos servigos deverdo utilizar os equipamentos de seguranga

individual e coletiva.

O contratado deverd manter preposto, aceito pela Administracao, no local da obra ou servigo,

para representa-lo na execucdo do contrato.
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O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

O contratado € responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

A Administracdo local serd paga conforme o percentual de execuc¢do da obra.

Em caso de adiantamentos do item de Administracdo local, devera ser observada a
metodologia de calculo da EMOP para o valor do contrato, e ndo apenas para a parcela aditivada, visando o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato como um todo.

O contratado devera observar na execucdo dos servicos as normas de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto Federal 5296/2004 e
NBR 9050.

14. DO PRAZO DE EXECUGAO

A Contratada prestara os servicos objeto da presente Licitacdo pelo prazo de 18 (dezoito)
meses contados a partir da data fixada na “Ordem de Inicio” a ser expedida pela Secretaria da Cidade
Sustentavel.

O contrato oriundo da presente licitagdo podera ser prorrogado através de “Termos Aditivos”
por iguais e sucessivos periodos, se houver interesse da administracdo, nos termos permissivos do art. 57,

paragrafo primeiro da Lei n® 8.666/93.

15. DO PRAZO DE VIGENCIA E DA PRORROGACAO

A Contratada prestara os servicos objeto da presente Licitacdo pelo prazo de 18 (dezoito)
meses contados a partir da data fixada na “Ordem de Inicio” a ser expedida pela Secretaria da Cidade
Sustentavel.

O contrato oriundo da presente licitagdo podera ser prorrogado através de “Termos Aditivos”
por iguais e sucessivos periodos, se houver interesse da administragdo, nos termos permissivos do art. 57,

paragrafo primeiro, da Lei n° 8.666/93.
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16. FONTE DE RECURSOS

UNIDADE PROGRAMA DE TRABALHO | DESPESA | ORIGEM DE RECURSOS

17. DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo efetuados através de crédito em conta
corrente, em banco e agéncia, informados pela mesma até a assinatura do “Termo de Contrato” (conforme
Portaria 001/2002 da Secretaria de Fazenda e Administragéo).

O pagamento se efetivara ap6s a regular liquidacdo da despesa, a vista de fatura
apresentada pelo contratado, atestada e visada por, no minimo, 02 (dois) servidores do 6érgao requisitante.

O pagamento se realizara mediante encaminhamento de pedido proprio, observado o
disposto no Decreto Municipal n.° 158/2018.

O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data final de adimplemento
de cada parcela, nos termos da letra “a’, do inciso XIV, do art. 40, da Lei n.° 8.666/93, mediante
apresentacdo, pela CONTRATADA, da nova fiscal, previamente atestada por dois servidores, que ndo o
ordenador de despesas, designados para a fiscalizag&o do contrato, a reparticdo competente.

Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA,
o0 prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso e reiniciar-se-& a contar da data da respectiva reapresentacao.

Ocorrendo atraso no pagamento das obrigagdes e desde que este atraso decorra de culpa do
Municipio, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, além de 0,033%
(trinta e trés milésimos por cento), por dia de atraso, a titulo de compensagéo financeira, a serem calculados
sobre a parcela devida.

O pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior sera efetivado mediante
autorizacdo expressa do Chefe do Executivo, em processo proprio, que se iniciara com o requerimento da
CONTRATADA dirigido ao Gabinete do Prefeito.

Caso 0 Municipio antecipe o pagamento da CONTRATADA, podera ser descontado da
importancia devida 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento) por dia de antecipacao.

As medicdes dos servicos executados deverdo ser acompanhadas das respectivas memarias
de célculo.

Os pregos que vierem a ser contratualmente pactuados serdo irreajustaveis pelo periodo de

12 (doze) meses, a contar da data base utilizada para formulacdo das propostas. Os eventuais reajustes
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seguintes que sejam necessarios s6 poderdo ocorrer em periodicidade anual, tendo como data base a data do
Orcamento Base, observando a variagio do indice de Pregos ao Consumidor Ampliado-Especial (IPCA-E).

A revisdo dos valores é perfeitamente possivel e podera ser realizada a qualquer tempo, a
fim de assegurar a manutencdo do equilibrio econdémico-financeiro, desde que devidamente justificada nos
termos do art. 65, da Lei Federal n.° 8.666/93.

18. DA GARANTIA

Prestacdo de garantia de proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado pata a
execucdo dos servicos, devendo ser apresentada em uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56
da Lei N° 8.666/93 e suas alteracdes e devera possuir prazo de validade de 60 dias contados da data de
entrega das propostas.

A garantia podera ser levantada pelas empresas que ndo venceram, no prazo de 02 (dois)
dias Uteis ap6s a homologacdo da licitacao.

Caso a licitante tenha sido inabilitada, podera levantar a garantia de proposta prestada no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ap6s o resultado de indeferimento do recurso contra sua inabilitagdo caso o
tenha interposto, caso ndo recorra podera levantar a garantia no mesmo prazo contado a partir do término do
prazo recursal.

A adjudicatéria devera prestar garantia no percentual de 5,0% (cinco por cento) do valor do
Contrato a ser celebrado, apos a lavratura do Termo de Contrato.

A garantia sera prestada em quaisquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal
n° 8.666/93, a saber:
I — Caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Pablica;
I - Seguro Garantia;
i — Fianca Bancéria.

A CONTRATADA deverd encaminhar-se a Secretaria de Planejamento, Orgamento e
Gestdo, até o quinto dia Util posterior a assinatura do Contrato, munido do documento original de prestacdo
da garantia, momento em que recebera o Certificado de Prestacdo de Garantia, desde que esteja tudo em
conformidade com as condicOes preestabelecidas neste Edital.

A Licitante devera encaminhar-se a Secretaria de Planejamento, Orcamento e Gestdo, até o

segundo dia util anterior a realizacéo da licitacdo, munido do documento original de prestacdo de garantia,
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no valor equivalente a 1% (um por cento) do estimado, momento em que receberd o Certificado de Prestacéo
de Garantia o qual sera apresentado no envelope n° 01, desde que esteja tudo em conformidade com as
condicOes preestabelecidas neste Edital.

O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser
CONTRATADA, ap6s a aceitacdo definitiva dos servicos, respeitada as disposicOes legais, dependera da
solicitacdo da interessada, mediante requerimento, autuado e protocolado no Departamento de Protocolo da
Secretaria Municipal de Administracdo da Prefeitura do Municipio Marica/RJ.

Em caso de rescisdo do Contrato, motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia
revertera integralmente aos cofres do MUNICIPIO, o qual cobrara a mesma a diferenca apurada entre o valor
da garantia depositada e do débito apurado.

Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, 0 MUNICIPIO recorrera a garantia
citada a fim de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela empresa
CONTRATADA, com o intuito de reparar tais danos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor
da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis apds sua notificacdo.

O Municipio de Marica reserva-se o direito de reter créditos e valores em favor da
CONTRATADA, a fim de garantir o aludido ressarcimento.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a execucéo do contrato

e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

19. DAS OBRIGACOES

As obrigacBes da contratada e da contratante ficam estipuladas no presente documento,
respeitando as outras obriga¢des oriundas da legislagéo vigente, instrumento convocatério e do contrato em
razdo dos principios legais que regem as relagfes contratuais e em razdo do principio da Pacta Sunt

Servanda.
a) Obrigagdes da contratada

i declarar, no ato de assinatura do contrato, que dispdem dos profissionais indicados no
memorial descritivo, anexo ao presente documento, com qualificacdo compativel, bem como registro do

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,;

ii. a contratada executara a obra/servigos no prazo estabelecido pela contratante, nas descri¢cdes

pré-estabelecidas, entregando-a em perfeito estado de conservacao;
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iii. observar as normas técnicas relacionadas com o objeto licitado no memorial descrito que

acompanha o presente processo;

iv. apresentar os comprovantes de recolhimentos dos impostos, taxas e contribuicdes resultantes
da execucdo do objeto licitado e contratado, nos termos do art. 31 da lei federal n® 8.212/91, quando da
apresentacdo de cada boleto de cobranca correspondente;

V. A contratada mantera, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as

obrigac@es por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

Vi. A contratada é responsavel pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da execucdo

direta ou indireta do contrato;

vii. A contratada deve respeitar a legislagdo municipal, em especial o codigo de postura do

municipio e as disposicdes legais estaduais e federais que sejam pertinentes a execug¢ao dos servicos;

viii. é obrigacéo da contratada, reparar e corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execucéo contratual, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, ap6s notificacdo da Secretaria Municipal da Cidade

Sustentavel;

iX. a contratada devera dispor de funcionarios especializados, veiculos e equipamentos de
seguranca em quantidade suficiente para execucdo dos servicos. Os funcionarios deverdo estar

uniformizados de maneira a serem bem visualizados no periodo de trabalho;

X. a contratada executara o contrato de acordo com suas clausulas, os termos do instrumento
convocatorio, a legislacdo vigente, sendo responsavel por qualquer prejuizo por sua inadimpléncia nos

moldes da legislacdo vigente;
Xi. a contratada devera respeitar toda a legislagdo vigente e em especial a trabalhista.

Xii. Comprovacdo de possuir quadro técnico para execucao do Projeto de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, que demonstre vinculo com a empresa, detentor (es)
de atestado(s) de responsabilidade técnica, comprovando a satisfatdria execugdo de obras e/ou servigos de
caracteristicas semelhantes e similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior

as apresentadas a seguir:

DESCRICAO UNIDADE
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Transporte com caminhdo basculante de 6m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km tx km
(unidade: m3xkm). Af 01/2018
Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte). m3
Geomembrana em pead, espessura 0,8mm, em revestimento impermeabilizante, aplicacfes de
contencdo de fluidos e residuos, inclusive solda por termo fusdo, abragadeiras, insertes, conexdes e m2

demais acessorios. Fornecimento e colocagéo.

Manta geotéxtil, de 100% polipropileno ou 100% poliéster, em drenos subterraneos, fornecimento e
colocagéo.

Plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento da grama, exclusive transporte,
preparo do terreno e material para este.

Tratamento Fisico-Quimico de chorume para transformago em Agua de Reuso M3

Aterro Com Material De 12 Categoria, Espalhado Por Trator Com Poténcia Em Torno De 140CV
Com Lamina, Em Camadas De 20CM De Material Adensado, Regado Por Caminhdo Tanque E

m2

mZ

3
Compactado A 90% Com Rolo Pé De Carneiro Convencional, De 2 (Dois) Cilindros, Rebocado Por m
Trator De Pneus, Intervindo 2(Dois) Serventes, Exclusive O Fornecimento Da Terra
Projeto Executivo de Aterro Sanitario com Licenciamento Ambiental Und
Encerramento de Lixdo Und
xiii.  Os vinculos dos profissionais com a empresa LICITANTE, em caso de sdcio, deverdo ser

comprovados pelo contrato social, arquivado na Junta Comercial competente, no caso de empregados,
registro nas carteiras profissionais, ficha de empregados ou contratos de trabalho com o respetivo carimbo do

Ministério de Trabalho, no caso de prestadores de servigos, através de contratos de prestacao de servicos.

b) Obrigacdes da contratante

i a contratante é obrigada a designar 03 (trés) gestores da Secretaria municipal requisitante,

para acompanhamento, fiscaliza¢do, validagéo e aprovacao da execucdo contratual;
ii. a contratante orientara, acompanhara e fiscalizara a execu¢do e bom andamento dos servicos;

iii. verificar as guias de recolhimento dos encargos fiscais, devidos pela contratada em funcéo da
execucdo do contrato;

iv. manifestar-se, por escrito, sobre os relatorios e demais elementos fornecidos pela contratada,
bem como exigir a adocdo de providéncias necessérias a corre¢do e revisdo de falhas ou defeitos
verificados nos bens adquiridos;

V. a Secretaria Municipal da Cidade Sustentavel é responsadvel para promover as devidas

adequacoes e dirimir qualquer omissdo constante neste e nos demais documentos contratuais.
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20. DA FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

A Prefeitura Municipal de Marica exercerd 0 acompanhamento dos servicos através da

Secretaria Requisitante, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da contratada.

Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estrito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Secretaria Requisitante, dispondo essa de amplos poderes para atuar no sentido do

cumprimento do contrato.

A CONTRATADA devera observar, na execucdo contratual, os dispositivos estabelecidos
na Resolucédo n.° 307 de 05/07/202 do CONAMA, no que tange aos residuos de construgdo civil.

O adjudicatario é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execucéo do servico;

Todos 0s equipamentos e materiais necessarios a execucdo dos servicos serdo de

responsabilidade da Contratada;

As medicOes serdo mensais e deverdo ser acompanhadas das respectivas memorias de

calculos. O faturamento seré proporcional aos servi¢os executados, observado o seguinte:

Todos os itens constantes da planilha de quantitativos e custos unitarios, originariamente

ou em virtude de alteracdes contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizacao.

N&o serdo considerados nas medigbes quaisquer servigcos executados, mas ndo
discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios ou em suas eventuais alteragbes no curso do

contrato.

Para obtencdo do valor de cada medicdo sera observado o seguinte procedimento:
I As quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;
Il. o0 valor de cada medic¢do correspondera ao somatorio dos produtos finais dos servigos nos

termos da alinea anterior;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero 1549172023
} Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 975
Rubrica

O fornecimento de materiais, equipamento e mdo de obra, deverdo ser completos, mesmo
aqueles ndo explicitamente citados no Memorial Descritivo, mas que sejam necessarios a execucdo dos

Servigos.

Caso haja necessidade de execugdo de servigcos que ndo constem no projeto, assim como
alteracdo deste, 0s precos unitarios dos mesmos deverao ser compostos mediante acordo entre a Contratada e
a Secretaria Requisitante e devidamente formalizados através de celebracdo de Termo Aditivo de Servigos,
observados os precos estabelecidos com base no Sistema de Custos da EMOP ou outros (FGV/PINI/SBC) e
que, caso tais itens ndo constem dos referidos sistemas, seus pre¢os sejam cotados em, no minimo, quatro
empresas especializadas na execugdo dos servicos, adotando-se o menor valor. Cumpre ressaltar que néo se

pode aditivar servigos/materiais néo licitados.

Os funcionéarios envolvidos nos servicos deverdao utilizar os equipamentos de seguranca

individual e coletiva.

O contratado devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou

servico, para representa-lo na execucao do contrato.

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

O contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgédo interessado.

O contratado devera observar na execucdo dos servicos as normas de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto Federal 5296/2004 e
NBR 9050.

A atuacdo da comissdo de fiscalizagdo ndo exclui ou atenua a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos causados a terceiros ou a propria contratante.
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Cabe a contratada, total responsabilidade na execugdo dos servigos, equipamentos, inclusive
de seguranga, uniformes e condicOes de limpeza e organizacdo da obra, disponibilizando todos os meios
necessarios para que todos os servigos sejam executados rigorosamente em concordancia com o disposto nos
projetos, especificagbes técnicas, normas e métodos pertinentes da ABNT, em observancia aos prazos e
demais condigdes contratuais estabelecidas.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material
especificado na planilha de quantitativos de itens, a sua substituicdo devera ser solicitada ficando a juizo da

comisséo de fiscalizacdo e aprovagdo da contratante.

A comissdo de fiscalizagdo devera ter pleno acesso as informacfes necessarias e aptas a

permitir a medic&o dos servicos executados, bem como a inspe¢do das instalagdes da obra, dos materiais e

dos equipamentos, independentemente das inspecdes e medicdes para efeito de faturamento.

Caso seja verificada a ocorréncia de condi¢es e/ou situagBes diversas aquelas indicadas
neste documento ou no termo de referéncia referente a esta contratagdo, que possam vir a alterar 0s prazos
estabelecidos, 0 quantitativo e a qualidade dos servicos, devera a contratada notificar, por escrito, a comissao

de fiscalizacdo, no_prazo maximo de até 48h (gquarenta e oito horas), a contar da constatagdo da

ocorréncia.

Ficardo registradas no relatério de execucao de servico (em folhas numeradas) as ordens,

reclamacdes, adverténcias e indicacGes técnicas, expedidas pela comissdo de fiscalizacdo, as quais a

contratada se obriga a cumprir, independentemente de qualquer comunicacéo oficial.

Todos os servicos e materiais empregados na execucdo da obra/servico deverdo obedecer

rigorosamente:

e as normas e especifica¢des constantes no presente termo de referéncia;
e asnormas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
e aos regulamentos das empresas concessionarias;

e as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT - Associacdo

Brasileira de Normas Técnicas.
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Ficam reservados a comissdo de fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todos e
quaisquer casos singulares, duvidosos, omissos, ndo previstos no contrato, nas especificagdes, no projeto e

demais situagOes que, direta ou indiretamente, tenham correlacdo com os servicos.

21. DO MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUCAO

Este projeto, em uma primeira fase, contempla as informacdes cadastrais da localidade e da
municipalidade, contendo: caracterizacdo ambiental do municipio, aspectos da area objeto de recuperacgdo e
de seu entorno e sintese fotografica da situacdo atual do antigo lixdo, representando as deficiéncias e
problemas decorrentes da implantacéo e operacdo do antigo lixao.

A segunda fase se refere aos elementos do projeto executivo de recuperacdo da area
degradada do antigo lixdo, contemplando: layout do projeto de recuperagédo, descricdo da recuperacdo dos
platés e dos taludes (reconformacdo e impermeabilizacdo), recuperagdo das colecdes hidricas (sistema de
drenagem de aguas superficiais e sistema de drenagem e coleta de efluentes liquidos percolados) e sistema de
gerenciamento de chorume e biogas.

Ademais, apresenta-se 0 projeto de recuperacdo e uso futuro da area, recuperagdo da Faixa
Marginal de Protecdo (FMP) da Area de Preservacdo Permanente, fechamento da area, cinturdo verde e
instalagBes de apoio. Também séo ilustrados e descritos 0s acessos (internos e externos) da area, bem como
as analises de estabilidade.

Prosseguindo tem-se as diretrizes para 0 monitoramento ambiental (&guas superficiais e de
percolados), monitoramento geotécnico, de gases e controle de vetores a serem realizados em especial no
periodo de pds o encerramento das obras. Por fim, apresentam-se o cronograma estimado para a execucao,
planilha de quantitativos e 0s anexos.

Ressalta-se que o presente projeto basico foi feito com base nos levantamentos topogréficos
de 2023, levando em consideracdo que a area em questdo se encontra com vegetacdo muito densa, 0 que
pode vir a ocasionar alteragdes de volumes de terraplenagem.

As investigacOes geotécnicas serdo feitas no decorrer da obra, visto que sdo indispensaveis
para confirmacdo das proposicOes das acOes da remediacdo ambientalmente adequada da area do Lixdo de

Itapeba. Sendo assim, faz-se necessario que o projeto seja elaborado e medidas mais detalhadas sejam
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novamente tomadas com vistas ao desenvolvimento do projeto executivo de forma suficiente para execugédo
com seguranca das obras conforme boas préaticas e regramento legal.
Na elaboracdo do futuro projeto, deve-se apresentar um novo relatério técnico, memorial de

calculo e pranchas, com devida emissdo de ART/CREA.

INFORMACOES CADASTRAIS E TOPOGRAFIA E INVESTIGACOES GEOTECNICAS

Neste topico, apresenta-se a caracterizagdo ambiental do municipio de Maricd/RJ, alguns
aspectos da area objeto de recuperacéao e de seu entorno, uma sintese fotogréfica da situagdo atual do local,
bem como problemas decorrentes da implantacdo e operacdo do antigo lixdo de Itapeba. Além disso, é

exibido um levantamento topografico da area realizado no ano de 2023.

Caracterizagdo Ambiental do Municipio

Maric& € um municipio da regido metropolitana do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de
Janeiro. Esta situado a uma latitude 22°55'10" Sul e a uma longitude 42°49'07" Oeste, a 5 metros de altitude
do nivel do mar.

O municipio possui uma area total de 362,6 km? e esta dividido politicamente em 04 (quatro)
distritos: Marica (sede), Ponta Negra, Inod e Itaipuagu, tendo como municipios limitrofes Itaborai, Niterdi,
Saquarema, Sdo Gongalo e Tangua.

O acesso a cidade de Marica pode ser feito através da rodovia RJ 106 (Rodovia Amaral
Peixoto), que liga 0 Municipio as cidades de Niter6i e Sdo Gongalo, e tambem a Saquarema; bem como
através da rodovia RJ 114.

Seu relevo é formado pelo predominio de planicie costeira, limitada pela Serra do Mar e pela
longa restinga que se estende no sentido leste/oeste, compreendendo em seu territorio as serras da Cachoeira,
do Macaco, do Mato Grosso, do Silvado, do Jaconé, da Chuva, Barro do Ouro (ou Espraiado), do Lagarto, do
Caju, da Sapucaia, da Cassorotiba, do Calaboca, da Tiririca, do Telégrafo.

Com relacdo a bacia hidrogréfica, destacam-se na regido as lagoas de Marica, Barra, Guarapina, Jaconé,
Brava, os rios Mombuca e Ubatiba, e os canais da Costa e Ponta Negra.

O Municipio possui uma flora e fauna diversificada, com florestas do tipo tropical de

altitude, restinga e planicies costeiras, e animais em vias de extin¢gdo como a preguica de coleira, cachorro do

mato, tucano do bico preto, paca, tatu e colho do mato.
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O uso e ocupacdo do solo do municipio se caracterizam como &rea de expansdo urbana

desordenada.
Aspectos da Area Objeto de Recuperagcéo e de Seu Entorno

No que se refere aos aspectos ambientais da area objeto de recuperagdo e de seu entorno,
tem-se:

Localizagdo: A gleba estd localizada no Rodovia Amaral Peixoto Km 26,5 — Itapeba—
Maricd/ Rio de Janeiro, como destaca a Figura 1. No que se refere a influéncia urbana esta localizada em

area urbana, sem uso direto, com diferentes estagios de regeneragao da cobertura vegetal.
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Figura 1 —Mapa de Iocalzagéo da area em estudo (Fonte: Modificado de Google Earth)

- Distancia ao Centro do Municipio: Considerando o sistema viario atual, a gleba dista cerca de 4,70
km do centro do municipio (referéncia Prédio da Prefeitura Municipal de Marica).

- CondicOes de Acesso: A via de acesso principal a gleba ¢ a Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106).
Acesso compativel a trafegabilidade de caminhdes e carros, tendo largura compativel a passagem de dois
carros (entre 6 e 8m).

Com relacéo aos aspectos geomorfoldgicos, tem-se:
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- Topografia: A conformacdo topogréfica apresenta, na parte superior, caracteristica de grandes
elevagdes apenas com um platd na cota mais alta. A parte inferior da gleba apresenta menos aclives, com
mais &reas planas. As cotas variam entre 1.660 m e 23.930 m.

- Cobertura do Solo e Vegetacdo: O local ja sofreu influéncia, sendo parte da vegetagdo original da
area totalmente eliminada, o mesmo também ocorreu com a fauna nativa, associada a esta vegetacao, e, dela
dependente para a sua sobrevivéncia. No que tange a cobertura do solo e vegetacdo atual, a area apresenta
vegetacdo densa, mas instavel devido a essa vegetagéo ter crescido em cima de lixo.

- Aspectos Pedologicos: De acordo com o mapeamento pedologico do estado do Rio de Janeiro,
desenvolvido pela Embrapa em conjunto.com a CPRM2, a éarea apresenta predominancia de Argissolos e
Neossolos Litolicos com trecho de afloramentos de rocha.

- Aspectos Hidrologicos: A gleba ndo apresenta um pequeno curso d agua.

- Aspectos Climaticos: Inicialmente, foi feito um levantamento bibliografico a respeito dos dados
climaticos da regido em estudo. A fonte Organizacdo Climate-Data, por intermédio do website
http://pt.climate-data.org/, estabelece modelos meteoroldgicos a partir de dados provenientes de estagdes

distribuidas por todo o planeta, coletados entre 1982 e 2012.

A regido avaliada se enquadra numa area de clima tropical com estagcdo seca durante o
inverno. Apresenta temperaturas médias variando entre 20,5°C (Julho) e 26,4°C (Fevereiro), com
pluviosidade média anual de 1.181 mm, sendo Julho e Agosto os meses mais secos € Dezembro o mais
chuvoso, com 49 e 151 mm de pluviosidade média, respectivamente. A Tabela 1 apresenta valores de
temperaturas minima, média e maxima, além da precipitacdo média ao longo dos meses para 0 municipio de
Marica-RJ.

DADOS CLIMATOLOGICOS PARA MARICA

< >

Janeiro Fewvereiro Margo Abril Maio Junho Julho Agosto  Setembro Outubro  Novem- Dezembro
bro

remseraura wicis ) | N I N N S S M I I

Temperatura minima (*C)

Temperatura maxima
[er = [ s 83 s 50 41 o7 7 N

Chuva {mm})

Umidada(%) Te% TE% 20% 21% 80% 21% Te% Ti% T5% TT% TE% S0%

Dias chuvosos (d) a T - 10 a ] ] 5] 4 g - 10
Horas de sol (h) -- 38 52 T4 7.3 T2 T8 T8 7.9 82 a1

Data: 1991 - 2021 Temperatura minima (*C), Temperatura méxima (*C), Chuva (mm), Umidade, Dias chuvosos. Data: 1999 - 2019: Horas

de =ol
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No que diz respeito aos aspectos socioeconémicos e de infraestrutura, tem-se:
- Estimativa de Habitantes: Ndo h& presenga significativa de populacdo na gleba em questdo. Na
vizinhanca da gleba foram constatadas ocupacoes residenciais, predominantemente condominios.
- Estimativa de Benfeitorias: Area com poucas benfeitorias, apenas instalacdes de apoio, mas com
delimitacéo da area.
- Situacdo da Circunvizinhancga: A gleba esta confinada em regido pouco acidentada, sem aglomeragéo
urbana significativa em sua circunvizinhanca, ndo sendo constatadas atividades comerciais significativas,

muito menos industriais e/ou servigos nas proximidades.
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FOTO 04 - RESIDUOS ESPALHADOS PELA AREA
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3 910 7, Ny
FOTO 05 RESIDUOS ESPALHADOS PELA AREA

FOTO 06 RESIDUOS ESPALHADOS PELA AREA
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As Figuras 01 a 07 apresentam a sintese fotografica do Antigo lixdo Municipal de Marica, em Junho/2023.
Deficiéncias e Problemas Decorrentes da Implantacdo e Operacao do Antigo lixao
Com base na sintese fotografica, apresentam-se a seguir as deficiéncias constatadas:

. Parte da area ocupada pelo antigo lixdo sem cobertura dos residuos sélidos dispostos, provocando a
incidéncia de vetores;

. Presenca de taludes com inclinacéo irregular, impossibilitando a cobertura com material inerte;
. Actimulo de liquidos percolados e agua pluvial em determinados pontos;
. Inexisténcia de sistema de captacdo de aguas pluviais no entorno da area de disposicdo final de

residuos sélidos;

. Presenca de chorume aflorante;

. Grande deficiéncia no sistema de coleta de efluentes liquidos percolados (chorume), ndo existindo
nenhum tratamento prévio dos mesmos quando de seu langamento em corpo hidrico;

. Inexisténcia de sistema de coleta/drenagem dos gases gerados na massa de residuos solidos;

. Chorume acumulado inadequadamente em locais sem impermeabilizacéo;
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. Disposicao final de residuos solidos sem planejamento de avango gerando conformagdes irregulares
e inseguras.

Portanto, conclui-se que a &rea em estudo necessita de acOes urgentes de recuperacdo e
medidas de controle.

PROJETO BASICO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO LIXAO

Existem varios conceitos para 0s processos de recuperacao de areas degradadas, que definem
as técnicas utilizadas para possibilitar o retorno das caracteristicas da area antes dos impactos ocorridos.
Dentre os termos utilizados, os principais sdo: Remediacéo, Restauracdo, Reabilitacdo e Recuperagéo.

Diante do contexto do antigo lixdo de Itapeba, a recuperacdo de areas degradadas por
residuos sélidos constitui uma importante ferramenta para a mitigacdo dos impactos oriundos destes,
podendo assim, melhorar a qualidade do meio ambiente, que reflete diretamente na qualidade de vida da
populacéo.

A Recuperacdo foi indicada como a alternativa técnica mais viavel para a Recuperacdo da
Area Degradada do Lix3o de Itapeba - a Lei n® 9.985, de 18 de julho de 2000 conceitua a recupera¢do como
a restituicdo de um ecossistema ou de uma populagéo silvestre degradada a uma condicdo ndo degradada,
que pode ser diferente de sua condigéo original.

O processo de recuperacdo de areas degradadas por residuos sélidos demanda acGes de
cunho geotécnico, remediac6es quimicas e/ou bioldgicas e revegetagdes, conforme elencado:

. Tecnologias de revegetacdo, envolvendo desde a fixacdo localizada de espécies vegetais (herbaceas
ou arbdreas) até reflorestamentos extensivos;

. Tecnologias geotécnicas (ou geotecnologias), envolvendo a execucgao de obras de engenharia (com
ou sem estruturas de contencdo e retencéo), incluindo as hidraulicas, que visam a estabilidade fisica do
ambiente;

. Tecnologias de remedia¢do, envolvendo a execu¢do de métodos de tratamento predominantes
quimicos (podendo ser bioldgicos, como biorremediagdo) destinados a eliminar, neutralizar, confinar,
imobilizar ou transformar contaminantes no solo e nas &guas (podendo abranger tecnologias de tratamento

“in situ”) e, com isso, reaver a qualidade de ambos.

A recuperacdo fisica e ambiental e mitigacdo dos impactos ambientais negativos considera a
manutencgdo dos residuos no préprio local, promovendo sua concentracdo e reconformagdo em geometrias

que conferem estabilidade fisica e ambiental ao macico.
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Pros

. Contengdo da fonte de contaminacéo;

. Eliminacdo da manipulagdo dos residuos (triagem);

. Adequacdo de elementos drenantes (gases e percolados);

. Melhoria das condic¢des de satde publica e bem-estar social; e

. Permite implantacdo setorizada no lixao, no caso de grandes areas impactadas.

Contras

. Manutencdo da massa de RSU no local;

. Manutencdo da fonte potencial de contaminagé&o;

. Custos associados aos programas de monitoramento;

. Necessita de solo apropriado para encapsulamento dos residuos;

. RestricOes relacionadas ao uso futuro da area; e

. Custos associados as obras para estabilizacdo e implantacdo dos sistemas de cobertura, drenagem e

revegetacéo.

Este Projeto de Recuperacdo Ambiental da Area Degradada do Lix&o de Itapeba em Maricé-
RJ possui Trés etapas distintas.

A etapa inicial fara uma avaliacdo das condi¢cdes de comprometimento do ambiente local,
através de analises das aguas superficiais e subterraneas, aliados a sondagens na area para investigar o
estagio de decomposicao dos residuos, bem como as condicdes de estabilidade e permeabilidade do solo.
Desta forma, € possivel avaliar as potenciais vias de transportes de contaminantes e 0s riscos ambientais que
0 meio pode estar submetido.

A segunda etapa consiste na selecdo de atividades remediadoras. Essas atividades tém o
objetivo de reduzir a mobilidade, toxicidade e volume dos contaminantes e estabilizac&o do solo.

Nesse contexto, sdo adotadas acOes de limpeza da superficial do local, terraplenagem com
vistas ao retaludamento e construcdo de uma célula controlada envolvendo movimentagdo do macigo
composto por residuos dispostos, impermeabilizacdo da area em questéo, recomposicdo da vegetacdo nativa
e implantacdo de sistemas de drenagem de efluentes. As principais justificativas para a terraplenagem de
residuos sdo a redugdo da area de contato com o meio ambiente, juncdo do material disposto em uma sé
célula com vistas & ampliacdo da estabilidade e, principalmente, para afastar os residuos e contaminantes da
Area de Protecio Ambiental (APA).

Por fim, é realizado o monitoramento ambiental da &rea no periodo subsequente as
intervencdes citadas. Ressalta-se que as atividades relativas ao Plano de Monitoramento incluem a analise

periddica das aguas do curso d’agua existente no local € dos liquidos percolados, verificagdo geotécnica dos
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recalques da célula, atividades de acompanhamento do plantio da vegetacdo, controle/gestdo ambiental e a
ocupacdo do solo de maneira Idgica, pratica e economicamente viavel.

Os elementos do projeto de recuperagdo da area degradada do antigo lixdo de Maric&/RJ,
apresentados a seguir, contemplam as intervencGes necessarias visando a recuperacao da area.

O licenciamento da obra em questdo, é responsabilidade da Prefeitura de Marica/RJ.

3.1. Layout da area a ser recuperada

O desenho, apresentado indica o layout geral do projeto de recuperacéo do lix8o municipal

de Maricd/RJ, contemplando as seguintes areas de ocupacao:

. Perimetro total do terreno: 2.359,66 m;

. Area total do terreno: 312.869,13 m2;

. Area de reconformagao dos taludes e platos: 197.814,60 m?;

. Area dos acessos internos: 7.918,95m? (6.219.86m2 sobre terreno natural e 1.699.06m?2 sobre
residuos);

. Area das lagoas de acumulacio: 3.505,53m2;

. Area da guarita: 9,56m2;

. Area do cinturdo verde: 42.281,24mz;

. Area da Faixa Marginal de Protecio (FMP) da APP: 15.500,03m2;

. Area restante: 153.289,41m2.

Investigacdes Iniciais

A recuperacgdo de areas degradadas por residuos sélidos deve iniciar primeiramente por uma
andlise do meio fisico em que esta inserida. Dentro destas analises € preciso ter conhecimento sobre o relevo
da area, sua formagdo geologica e também hidrogeologica, pois ha a presenca de um curso d’agua dentro das
imediagdes da area de intervencdo. Ainda sobre 0 meio fisico, é necessario entender sobre a geomorfologia
local e os tipos de solo em que a &rea esté inserida.

Para entender os impactos ja instalados pela deposi¢do de residuos solidos, é necessario
dentre outras aces:

. Estudar o solo em questdo, através de sondagens geotécnicas, recolhendo amostras de solo para
andlises quimicas de interesse, como a identificagdo de hidrocarbonetos, fendis, etanos, metanos, dentre

outros;
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. Instalar pogos de monitoramento dos vapores organicos do solo, utilizados também a coleta e dos

mesmos e sua analise quimica;

. Realizar testes fisico-quimicos das aguas superficiais e subterraneas;

. Realizacdo de ensaios de permeabilidade;

. Avaliar todos os dados e comparar com parametros j& estabelecidos, como 0s encontrados na
CONAMA n° 420/20095

Como o objetivo das analises superficiais e subterrdneas é o de caracterizar o nivel de
contribuigdo de poluentes e contaminagéo presentes nas cole¢des hidricas da area de estudo, provenientes do
escoamento superficial e/ou percolacdo de chorume oriundo do antigo lixdo de Itapeba, serdo efetuadas as
analises dos parametros fisico-quimicos e microbiol6gicos em pontos a definir. Os laudos, destas analises,
devem especificar os métodos para cada pardmetro e Seu limite de deteccdo, e, no que se refere aos
resultados das analises, os laudos apresentardo conclusdes quanto ao atendimento dos Padrbes Estabelecidos
pela Legislagéo.

Para a investigacdo por meio de Sondagens a percussao — SPT, estdo previstos 1190 metros
de furos a serem executados conforme NBR 6484/2001. O relatério de Sondagem deve apresentar a
metodologia executiva incluindo informag6es acerca do método de cravacdo para extragdo das amostras,

localizacdo dos pontos de sondagem e caracterizagao geotécnica do solo para cada localidade sondada.

Projeto Geotécnico

O projeto geotécnico procurara detalhar intervencGes que possam ser executadas por
prefeituras com limitaces de recursos materiais, de equipamento e mao de obra, buscando soluc¢des simples
e de facil emprego, evitando-se a utilizacao de materiais, operacdes e equipamentos especializados.

Este macico apresenta a configuracdo geométrica atual ha cerca de 20 anos, sem apresentar
historico de instabilidades que justifiquem a execucdo de obras de estabilizacdo do macigo, que
demandariam a movimentacdo de grandes volumes de terraplenagem, com custos elevados. No entanto,
como 0 macico de residuos possui em suas proximidades uma Area de Preservacdo Ambiental, um curso
d’agua e uma via de intenso fluxo de veiculos, faz-se mister o controle das suas condigdes de estabilidade.

O projeto prevé a protecdo superficial do platd superior da pilha através da execucdo de uma
cobertura de solo compactado, minimizando eventuais infiltracbes no macico e a consequente geracdo de
chorume. A cobertura consistird na execucdo de um revestimento de solo (preferencialmente argiloso)

compactado com 50 cm de espessura. A cobertura serd composta de uma camada de geomembrana de PEAD
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com espessura minima de 0,80 mm (deverdo ser observados os devidos cuidados de instalacdo da
geomembrana, como ancoragem, paginacédo, solda entre folhas, e ensaios de estanqueidade).

Recuperacédo dos Platos e Taludes

Os platos e taludes serdo reconformados através de compensacdo de corte e aterro que serao
executados conforme os seguintes critérios: os taludes, sempre que possivel, terdo inclinacdo de 3:1 (H:V),
com alturas de 5 (cinco) metros e largura das bermas de 5 (cinco) metros.

Além disso, terdo caimentos de até 2% nos platds de modo a encaminhar o fluxo de
escoamento superficial em direcdo a dispositivos hidraulicos de captagdo, com conducdo aos pontos de
desague finais. No que concerne as areas de platd e talude, tem-se: Platds = 176.179,52 mz2; Taludes =
21.635,08 m2. Assim, tem-se 197.814,60 m2 de area a ser reconformada.

Serd implantado um sistema de protecdo superficial para cobrir os platds e taludes que
apresentam residuos sélidos expostos, com o objetivo de proteger, manter a drenagem superficial e
impermeabilizar os residuos depositados. Este sistema contempla a implantacdo de uma camada de
regularizacdo de solo local com espessura de 0,50m. Por cima de camada do solo de protegdo sera utilizada
uma geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD) com 0,8mm de espessura.

Esta geomembrana deve ser fabricada em linha de extrusdo de matriz plana, visando garantir
a utilizacdo de um material com rigoroso controle de espessura, sem formacdo de vincos ou pontos de
tensionamento. Apds a colocacdo da geomembrana de PEAD, sera implantada uma camada de solo
compactado e 0,80m de espessura. A sua funcdo seria como uma camada extra de impermeabilizagéo e

proteger a geomembrana de PEAD contra objetos que possam danifica-la.

Cobertura Vegetal

Por fim, deveré ser efetuada uma camada superficial de vegetagdo, em torno de 0,20m, com
plantio de gramineas do tipo Esmeralda nos taludes. Nos platés, deve-se executar o plantio de espécies
nativas de pequeno e médio porte.

Esta camada esta prevista para ser permanentemente irrigada, apresentando os seguintes
quantitativos de areas:

. Plantio de gramas nos platos: 42.884,38 mz;
. Plantio de gramas nos taludes: 21.635,08 mz,

. Plantio na area restante (incluindo eventual perda de 15%): 153.289,41 m2.
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O desenho IMPERMEABILIZACAO (planta baixa e detalhes), apresentado no apresenta a
planta baixa com a camada de impermeabilizacdo e os detalhes da camada de encerramento. Devera ser
realizada uma caracterizacdo da area de plantio, em fungéo levantamento planialtimétrico a ser realizado para
realizacdo do projeto executivo e levantamento cadastral a ser desenvolvido, definigdo dos critérios técnicos,
espécies selecionadas para plantio, tamanho das mudas.

O plantio devera ser feito preferencialmente nos meses propicios a cada tipo de muda, mas
sem que isto afete o cronograma definido. Aceiros nas divisas entre areas particulares deverdo ser
implantados e mantidos para evitar que eventuais queimadas em areas vizinhas venham a comprometer as
areas plantadas. Tais aceiros ndo se aplicam as areas da FMP.

Seré considerada uma perda de mudas e plantio 15% (devido a condig¢fes naturais) a ser
medida conforme execucdo e praticas. (ndo Serdo pagas reposicdo de mudas perdidas em fungdo de
deficiéncias no manejo e plantio).

Um caminhdo pipa podera ser utilizado quando necessario para suprir falta de chuvas ou
outras demandas hidricas que venham a ser identificadas. A medicdo do mesmo sera feita conforme uso
efetivo. Considera-se como quantitativo de uso previsto, apés o término da obra, de 1 (uma) vez por semana
até o final do contrato, para atender inclusive o uso administrativo. Durante a fase de realizacéo da obra, em

funcéo do aumento do contingente, acrescenta-se mais 2 (dois) caminhdes por semana.

Sistemas de Drenagem

Obijetivando a protecdo e a recuperagdo das colecGes hidricas presentes na area do antigo

lixdo e de seu entorno, o projeto executivo de recuperagdo contemplara a implantacdo dos sistemas de

drenagem:

. drenagem de aguas superficiais;

. drenagem e de drenagem e coleta de efluentes gasosos;

. drenagem e coleta de efluentes liquidos percolados (chorume).

Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

O sistema de drenagem superficial em &reas a serem recuperadas visa 0 desvio das aguas
superficiais “limpas”, encaminhando-as ao talvegue natural de drenagem da regido, minimizando o processo

de infiltracdo destas aguas na massa de residuos solidos aterrada. Estas intervengdes reduzem a vazdo de
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chorume a ser tratada, propiciando a implementacdo de sistemas de tratamento de efluentes liquidos
percolados menores e minimizando o0s riscos de impactos ambientais.

O sistema de drenagem superficial se destina a promover o rapido e total escoamento das
aguas precipitadas na regido, impedindo-as de atingir a area de intervencdo, conduzindo-as a um local de
desdgue natural seguro. Ressalta-se que como o lencol freatico encontra-se em cota inferior a cota que esta
sendo cortada, ndo se faz necessario implantar qualquer dispositivo de drenagem subterranea, para aguas
limpas.

Para o dimensionamento dos dispositivos, foram empregados os dados de pluviometria
apresentados no item 2.2 — Aspectos Climaticos. No presente caso, o sistema de drenagem superficial
definitiva engloba:

. Canaletas em concreto tipo meia cana, instaladas nos pés dos taludes, no topo do dltimo plat6 e nos
acessos, com o objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las até as caixas de passagem;

. Sistemas de drenagem com descidas d’agua flexiveis, em se¢ao trapezoidal, responsaveis por captar
o fluxo advindo da drenagem longitudinal do topo e das bermas do aterro;

. Sistemas de drenagem para transposicédo das vias de acesso ao aterro em PEAD;

. Caixas coletoras responsaveis por recolher aguas provenientes de dispositivos transversais e

longitudinais, permitir a inspegéo dos condutos e possibilitar mudangas de dimensdes e/ou direcdes;

. Tubulagao de saida das caixas coletoras para o leito drenante;
. Sistema de drenagem periférica, na jun¢do entre o maci¢o natural e o aterro, com descidas d’agua
flexiveis.

As canaletas de drenagem deverdo ser de concreto pré-moldado, tipo meia cana, com
diametro de 0,40m. As descidas d’agua devera ser compostas de colchdo drenante envolto em geomembrana
PEAD de 2mm. As canaletas e descidas d’4guas foram dimensionadas utilizando-se equacdes da hidraulica
de canais abertos, disponiveis na literatura.

As caixas coletoras sdo responsaveis por captar as aguas provenientes dos dispositivos
transversais e longitudinais, permitir a inspecdo dos condutos e possibilitar mudangas de dimensdes e/ou
direcdes. Em geral, suas dimensdes sdo fixadas pelas dimensdes e cotas dos dispositivos de entrada e saida.
Portanto, foram adotadas as seguintes dimensdes: 1,20m x 0,60 x 1,00m.

Haverd ainda necessidade de implantar dispositivos para efetuar a transposi¢do de vias de
acesso, 0s quais serdo executados em sec¢éo circular de PEAD.

As tubulacGes de saida das caixas coletoras para os leitos drenantes deverdo ser em PEAD,
com didametro de 0,40m. O sistema de drenagem periférico, na juncdo entre o macico natural e o aterro,

devera ser composto de colchdo drenante envolto em geomembrana PEAD de 2mm.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero 1549172023
} Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 992
Rubrica

As &guas pluviais serdo encaminhadas para o desdgue no talvegue preferencial de
escoamento da area a ser recuperada. Projeta-se o desague das &guas superficiais drenadas em 3 (trés) pontos
do aterro, conforme mostrado no desenho DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL (planta baixa e
detalhes). Para garantir o desague das &guas pluviais com menor energia, evitando assim &reas de erosdo de
solo, é prevista a implantacdo de leitos drenantes com dimensdes de 2,00 x 2,00 x 1,00m preenchido com

brita n°4 nos pontos de desague.

Sistema de Drenagem e Coleta de Efluentes Liquidos Percolados

O sistema de drenagem de percolados, mostrado no desenho DRENAGEM DE
PERCOLADOS (planta baixa e detalhes), serd composto por drenos internos e drenagem periférica de anel
nos pés dos taludes que conduzem o percolado para o ponto mais baixo da base, onde havera caixas de
passagem que o transportardo até a lagoa de acumulagdo de chorume.

A concepgdo do sistema baseia-se na instalagdo de drenos transversais (nas faces dos
taludes) e longitudinais (nos pés dos taludes) para captagcdo de chorume e, conduzindo-o, por gravidade, até
as lagoas de acumulagdo. As se¢Oes transversais esquematicas estdo mostradas nas Figuras 27 e 28.

Os drenos serdo compostos de uma camada de 1,50m de rachdo, sob uma camada de
fechamento de solo com 0,50m. Os drenos de face deverdo ser envoltos com geotéxtil, para evitar entrada de
finos e carreamento de material para o sistema. Nos drenos de pé, deve-se colocar o geotéxtil no contato
entre o solo argiloso de fechamento e o enchimento e na face interna voltada para os residuos, bem como
uma geomembrana em PEAD de 2mm envolvendo o sistema. Além disso, deverd ser colocada uma

tubulacdo de PEAD de 6” (150mm) para facilitar o escoamento.
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Figura 27 — Secao transversal esquematica dos drenos de face

Sistema de gerenciamento de chorume

O chorume gerado pela biodegradagdo dos residuos no interior do macico dos aterros
sanitarios apresenta alta concentracdo de alguns compostos organicos como DBO (demanda biol6gica de
oxigénio), DQO (demanda bioquimica de oxigénio), NH4 (nitrogénio amoniacal), dentre outros.

O presente projeto prevé a execugdo de uma lagoa de chorume na éarea de intervencdo na
regido, como descrito anteriormente. No gerenciamento do chorume considera-se que 0 mesmo devera ser
tratado, por Estacdo de Tratamento de Chorume (ETC), no periodo de obras para a recuperagdo da area e
durante o monitoramento ambiental e geotécnico, conforme cronograma.
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A diversidade dos componentes que geram o chorume o faz possuir uma composicdo
bastante variavel, o que dificulta a criacdo de um tratamento eficaz sem a realizagdo de uma avalia¢do das
caracteristicas do lixo e do liquido gerado por ele.

O tratamento de chorume pode ser feito por processos bioldgicos, aerobios e anaerobios,
como também por uma variedade de processos fisico-quimicos, evaporagdo e recirculagdo, dentre outros. O
desempenho de cada processo esta relacionado a natureza quimica do chorume gerado no tratamento, sendo
gue os resultados podem ser influenciados pela idade, carga orgénica, clima etc.

A recirculacdo do chorume tem por objetivo a reducdo da vazéo a ser tratada, porém deve-se
garantir a manutengdo de um nivel admissivel no interior das células, de forma a ndo inibir o processo de
decomposicéao dos residuos, além de ndo desestabilizar geotecnicamente o deposito.

Para o projeto em questdao fora dimensionado- sistema de tratamento de chorume por
processo fisico-quimico para reduzir a carga do composto e auxiliar quanto a eficiéncia do tratamento
biolégico a ser construido.

Com isso a concessionaria promovera a gestdo de aproximadamente 100% do volume das
lagoas a serem criadas.

Os mais diversos processos de tratamento, compreendem:

Eletrolise;

Osmose reversa;

Coagulacéo;

Floculacéo;

Oxidacéo;

Dentre outros;

A contratada devera como forma de atendimento as resolucdes do CONAMA, apresentar
subproduto do tratamento com PH minimo de 6,7 e DBO entre 86% e 98%.

Considerando o desenvolvimento da obra e as boas praticas de cobertura ao longo de sua
execucdo, além da cobertura final que devera inviabilizar o contato de aguas pluviais que venham a alcancar
0 macico de residuos, a geracdo de percolados deve se representar por uma curva decrescente de volume.
Neste sentido, pode ser considerado que a equivaléncia deste volume total se faca representar por uma fragdo
da é&rea de contato média durante os 18 meses de execucdo, acrescidos dos volumes existentes no local.
Considera-se para efeito de célculo de geracdo media durante a obra, que a rea de contato média vai sendo
reduzida a cada avango da nova cobertura com protecdo de geomembrana e que a &rea inicialmente em
contato com &guas pluviais seja efetivamente de apenas o correspondente a 40% da &rea total (maci¢co com

baixa qualidade de cobertura).
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Sistema de gerenciamento de gases

Em um aterro sanitario, em fungdo da forma construtiva (confinamento dos residuos sélidos)
e da composicdo fisico-quimica do material aterrado (volume de matéria organica), sdo gerados gases
(biogas) resultantes da decomposi¢do da matéria organica por microrganismos anaerobios.

Como o processo é continuo e de longo prazo se faz necessaria a implantacao de sistema de
drenagem de gases, para que ndo ocorram pressfes internas no macico do aterro que venham a ocasionar
rompimentos ou mesmo recalques diferenciais, comprometendo a estabilidade do aterro.

O sistema de drenagem de gases sera constituido de drenos verticais, com o objetivo de
coletar o biogas na massa de residuos, atravessando todas as camadas do aterro, até atingir a superficie. Sua
disposicao foi indicada nos desenhos de projeto, com espagamento previsto em malha de aproximadamente
50 m x 50 m.

Os drenos verticais serao constituidos de tubo PEAD Flexivel 6” (150mm), envoltos em
brita n® 4 com protecdo de manilha de concreto pré moldada, didmetro de 400mm, perfuradas (maximo
5,00cm), com transi¢do do tubo de PEAD 6” para tubo de ferro galvanizado de 4” (100mm).

Ainda, serdo instalados queimadores tipo “chapéu chinés”, com 30cm de diametro, na
extremidade da saida de cada dreno vertical locado, sempre fabricados em aco, 0s quais promoverdo a
queima passiva do biogéas. O desenho DRENAGEM DE PERCOLADOS (planta baixa e detalhes) mostra a

locacédo dos drenos verticais e 0s respectivos detalhes.
Encerramento e uso futuro da area
O encerramento da area prevé a implantacdo de uma série de camadas naturais e sintéticas,

com o objetivo de proteger, manter a drenagem superficial e impermeabilizar os residuos depositados,

conforme sintetizado na Tabela a seguir. Além disso, serdo implantadas medidas de monitoramento.

Camada Funcgao Espessura
Camada superficial de vegetacao Controle de erosao 0,20m
Camada de solo Protecdo e filtragdo 0,80m
Geotéxtil Protecdo da geomembrana e aderéncia -
Geomembrana PEAD Impermeabilizacao 0,8mm
Camada de solo Regularizacdo da superficie dos residuos 0,50 m

Tabela — Camadas de cobertura final do aterro
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A escolha do uso futuro da area devera ser definida com base nos estudos realizados e na
aptiddo da area, levando-se em consideracao a prote¢do a satide humana e ao meio ambiente.

O uso futuro da area devera ser aprovado pelo 6érgdo ambiental competente. Recomenda-se a
implantacdo de &reas verdes com trabalho paisagistico de gramados, arbustos e arvores, além de
equipamentos comunitarios como pragas esportivas e campos de futebol.

Ademais, o local pode ser aproveitado para préatica de esportes radicais (ex.: motocross). O
espaco também pode ser aproveitado para geracdo de energias renovaveis, tais como: energia solar e edlica,
caso se justifique o potencial de geracéo para aquele local.

Em funcdo dos possiveis problemas relacionados a baixa capacidade de suporte do terreno,
deformagdes e & possibilidade de infiltracdo de gases com alto poder combustivel e explosivo (metano), a
implantacédo de edificagdes sobre os depdsitos de lixo desativados e desaconselhavel.

Em qualquer caso, a reabilitacdo da area deve proporcionar uma integragéo a paisagem do
entorno e as necessidades da comunidade local, sendo recomendavel a participacéo de seus representantes na

definicdo de alteracdes no uso futuro da area.

Fechamento da area e Cinturao verde

A darea devera ser totalmente isolada da vizinhanca, de modo a evitar invasdes antrépicas ou
animais de médio porte tipicos da regido. Em seus limites, serdo instalados mourdes de concreto e tela de
arame galvanizado, com fios de arame farpado na sua parte superior, nos locais onde houver necessidade,
pois o local possui uma parte do isolamento feito. Recomenda-se ainda o plantio de espécies nativas nas
proximidades do isolamento, a fim reforca-lo e reduzir a visibilidade de fora para dentro.

O acesso a area se dara exclusivamente através de dois portdes juntos a guarita, sendo um
para o acesso de veiculos e equipamentos e outro para acesso de pedestres. Os portdes deverdo ser em tela
galvanizada e estrutura tubular de ferro galvanizado, com 6,00m de largura x 2,50m de altura para o controle
de veiculos e 0,80m de largura x 2,50m de altura para o controle de pedestres.

O cinturdo verde tem a funcdo de diminuir a poluicdo visual, funcionando como barreira
contra a agdo dos ventos, impedindo o transporte de materiais de baixo peso especifico e ainda dificultando a
difusdo de odores. No presente caso, tera as seguintes caracteristicas: extensdo de 1587,01m e a largura de
40,00m constituido de arbustos de espécie nativas locais, sendo inclusive transplantadas de areas com

vegetacao que porventura estejam em area de implantacéo das intervengdes inerentes a recuperagéo.
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O projeto INSTALACOES DE APOIO (planta baixa e detalhes), apresenta as instalagdes de
apoio (planta baixa, cortes, fachadas e instalacdes) e os detalhes construtivos do fechamento da area e do
cinturdo verde.

Acessos
Este item descreve 0 acesso externo e as vias de acesso internas.

Via de acesso externa

A via de acesso principal a gleba é da Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106). Este acesso €

compativel a trafegabilidade de caminhdes e carros, tendo largura compativel a passagem de dois carros.

Vias de acessos internas

Os acessos internos fardo as ligacdes entre todas as estruturas da area, a saber: células de
residuos reconformadas, lagoas de acimulo de chorume, portaria e instalagcbes de apoio, dentre outros. O
projeto ACESSOS (Planta baixa e detalhes), destaca as vias de acesso internas. As vias que ndo passarem nas
células de residuos deverao apresentar, pelo menos, 6m de largura, inclinacdo maxima de 8% e caimento de

2% do eixo para as bordas, seguindo ainda as orientacdes de pavimentacao dispostas na Tabela 15.

Tabela — Pavimentacdo de vias de acesso.

Camadas Espessuras (cm)
Brita corrida (50%) + Brita n° 01 (50%) 150
compactada ’
Base — Brita graduada simples 25,0
Sub-Base — Rachdo compactado 35,0
Subleito — Solo compactado -

As vias que passarem nas células de residuos deverdo ser projetadas com largura minima de
6m, inclinacdo maxima de 10% e caimento de 2% do eixo para as bordas, com orienta¢fes de pavimentacdo

com 0,25m de rachdo e 0,15m de brita, acima da base regularizada, como mostra a figura seguir.

Figura — Sec¢do transversal do acesso sobre residuos
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Instalacdes de Apoio

As instalacGes de apoio serdo compostas somente por uma guarita/edificacdo de apoio, com
area de 9,56m? (4,55x2,10m). A guarita tera a funcdo de controlar a entrada e saida de veiculos e pedestres
através de 02 (dois) portdes independentes que deverdo permanecer sempre fechados, sendo abertos pelo
vigilante, somente para a entrada e saida de pedestres e veiculos autorizados.

Sera constituida de 01 (uma) sala e 01 (um) sanitario, com as seguintes dimensoes: sala de
controle (3,00x1,80m) e sanitario (1,80x1,10m). O projeto INSTALACOES DE APOIO (planta baixa e
detalhes), apresenta a locagéo, em planta, da edificagdo de apoio e mostra a planta baixa, cortes, fachadas e
as instalagdes previstas.

Foi previsto o cercamento total da area do lixdo com cerca de arame farpado de 3m de altura,

estruturada com mour@es de concreto armado dispostos a uma distancia entre eixos tipica de 2,5m.

PLANO DE MONITORAMENTO

Apo6s concluidas as obras de melhoria, 0 lixdo devera ser monitorado através de inspegdes
periddicas visuais, a fim de verificar a integridade do cercamento, dispositivos de drenagem superficial, de
chorume e de gas, cobertura vegetal e cobertura de solo compactado.

O plano de monitoramento da area a ser recuperada esta dividido nos quesitos ambiental e
geotécnico. As diretrizes dos monitoramentos encontram-se abaixo e devem ser seguidos conforme

descricdo, frequéncias e quantidades indicadas no texto e no cronograma.

Monitoramento de aguas superficiais

O monitoramento das aguas superficiais sera realizado pela coleta e analise de amostras de

agua no sistema de drenagem superficial da &rea a ser recuperada e proximo ao desague das aguas pluviais.
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O monitoramento devera ser efetuado semestralmente e terd como objetivo avaliar possiveis
influéncias das aguas pluviais langadas no entorno e de contribuigdes provenientes de dguas subterraneas que
possam ter sido contaminadas.

Essas amostras serdo analisadas de forma a verificar a qualidade das &guas superficiais,
conforme determinadas na Resolugdo CONAMA n° 357/20059 e, quando pertinente, Resolugio CONAMA
n°430/2011.

Monitoramento de percolados

Os percolados séo liquidos formados pela degradacdo da matéria organica contida nos
residuos s6lidos. O monitoramento deste efluente deve ser realizado por analise laboratorial de amostras
coletadas nas bacias de acumulacdo. Estas analises servem para estudar a composi¢do do percolado e avaliar
a Demanda Bioldgica de Oxigénio (DBO) e Demanda Biogquimica de Oxigénio (DQO) da lagoa de
acumulacéo.

A frequéncia das analises dos percolados deve ser semestral. Os pardmetros a serem
analisados sdo: pH, condutividade, cloretos, fosforo total, nitrogénio total, detergentes, Residuos Né&o
Filtraveis Totais (RNFT), residuo sedimentavel, oxigénio dissolvido, DBO, DQO, 6leos e graxas, coliformes
fecais e metais pesados (Zn, Pb, Cd, Ni, Fe, Mn, Cu, Cr). Vale lembrar que 0 monitoramento devera seguir
as normas ambientais vigentes. O resultado das analises deve balizar o método de tratamento dos efluentes
coletados.

Monitoramento geotécnico

O projeto propde inicialmente um acompanhamento permanente da superficie e dos taludes
da area a ser recuperada, em nivel de inspecdes visuais, para a adocdo das providéncias que se facam
necessarias no caso de qualquer ocorréncia significativa de movimento ou fendas na massa aterrada.

Para 0 monitoramento geotécnico, deverao ser instalados 40 (quarenta) marcos superficiais e
120 metros piezémetros tipo Vector, com o intuito de auxiliar nas andlises de estabilidade. Estas
instrumentacdes devem ser locadas proximas aos drenos de face, formando um “alinhamento” desde os
taludes inferiores até os platds mais elevados. A instalagdo dos instrumentos deverd ser feita apds a
conclusdo das obras de protecdo superficial e de drenagem superficial e de gas. Ressalta-se que 0s
piezbmetros ndo devem ser locados nos primeiros taludes, devido as escavagdes necessarias para a instalagdo
destes.

O monitoramento geotécnico deve ser realizado a cada seis meses, conforme cronograma,
com relatdrios emitidos a cada campanha. Os relatérios devem incluir medi¢fes dos instrumentos acima
indicados, além de analise da estabilidade dos taludes e recomendacfes de acdes corretivas ou preventivas,

caso necessarias.
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As medicdes e controles previstos na execugdo do monitoramento devem considerar o
disposto na ABNT (2009). NBR 11682 — Estabilidade de encostas. Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas. Rio de Janeiro, Brasil.

Monitoramento de plantio

Este plano de revegetacdo considera a importancia da recuperacao do sistema vegetal, assim
como o favorecimento, proporcionado pela prépria vegetacao, das atividades biogeoquimicas necessarias a
estabilizacdo do ecossistema natural.

A atividade de monitoramento visa acompanhar o crescimento da vegetacdo plantada até
completar 36 (trinta e seis) meses a partir do inicio do contrato, (conforme cronograma) bem como a
regeneracdo das areas degradadas. Basicamente, o monitoramento consiste na medicdo de sua altura e
espessura do caule na altura do solo. Para isso, devem ser realizadas visitas técnicas periodicas ao local e
emissao de relatdrios técnicos ao longo do monitoramento.

Estes relatorios devem apresentar informacdes sobre a caracterizacdo da area de plantio,
descricdo das espécies plantadas, descricdo do desenvolvimento e tamanho atual das mudas, e acGes de
correcao ou recuperagao das areas sem desenvolvimento.

O monitoramento de plantio deve ser realizado por profissional competente apoiado por
ajudante quando necessario. Um ajudante devera estar diariamente na area de forma a fazer as pequenas
manuten¢des e manejos minimos até o final do contrato.

O relatério de monitoramento devera ser realizado e apresentado a cada 6 (seis) meses com
inicio de contagem dos 6 (seis) meses a contar do final do plantio, a excecao do ultimo relatério, conforme
cronograma.

Projeto Executivo

Devera ser realizado um projeto executivo nos moldes NBR 8419 de abr/92, com medidas
detalhadas a serem verificadas com vistas ao desenvolvimento do mesmo de forma suficiente para execugdo
com seguranga das obras conforme boas praticas e regramento legal, em atendimento a NBR 13.896 de
jun/97. Na elaboragdo do futuro projeto, deve-se apresentar um novo relatério técnico, memorial de calculo e

pranchas, com devida emissdo de ART/CREA.

22. DA ESTIMATIVA TECNICA E QUANTITATIVA

As planilhas orcamentérias relativa aos servigos a serem contratados em anexo s&o
estimativas baseadas nos sistemas de custos da EMOP e da S SINAPI, cabendo ao licitante preenché-la e

apresenta-la, em conformidade com a sua realidade e com o previsto neste termo de referéncia.
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Os precos unitarios previstos nas planilhas orcamentarias sdo os valores maximos

admitido, sendo desclassificada a proposta que houver valores superiores aos informados.

Os valores do termo de referéncia € o global méaximo anual de gastos, ndo havendo

obrigacédo por parte da Administracdo de execucédo de servicos no valor total informado.

Serdo executados 0s insumos eventuais para fins de pagamento apenas e a medida que

surgirem as necessidades.

O BDI méximo aditivo é o constante na planilha de composicédo das taxas de bonifica¢do

e despesas indiretas — BDI, sendo desclassificada a proposta gque estiver com BDI superior ao informado.

23. DO FORO

Ficara eleito o forum da Comarca de Marica/RJ para dirimir quaisquer questdes decorrentes
deste termo de referéncia, assim como do edital de convocacéo e do contrato que o sucederdo, renunciando

as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Marica, 11 de julho de 2024.

Guilherme Di Cesar da Mota e Silva
Mat. 7453

Andressa B. da Cruz

Secretaria da Cidade Sustentavel
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MEMORIA DE CALCULO
OBRA 18 MESES POS OBRA 18 MESES

ETAPA 1|2|3/4/5/6|/7/8/9/1|1|1|1|1|1 21212(2|2|3(3
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funy
funy
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1 | MAO DE OBRA TECNICA

2 | MAO DE OBRA APOIO

3 | SERVICOS GERAIS

TERRAPLENAGEM DO ATERRO - ESCAVACAO
4 [ RESIDUOS

TERRAPLENAGEM DO ATERRO -
5 | COMPACTACAO DA AREA ESCAVADA

6 | SUPRESSAO VEGETAL

IMPERMEABILIZACAO DE FUNDO DAS
7 | LAGOAS DE ACUMULACAO

8 | ENCERRAMENTO DO ATERRO

REPLANTIO NAS AREAS ESCAVADAS E DEMAIS
9 | AREAS DO ATERRO

10 | DRENAGEM VERTICAL DE GASES

11 | DRENAGEM PLUVIAL: CANALETAS

12 | DRENAGEM PLUVIAL: DESCIDAS D'AGUA

DRENAGEM PLUVIAL: TRANSPOSICAO DAS
13 | VIAS DE ACESSO

14 | DRENAGEM PLUVIAL: CAIXAS COLETORAS

DRENAGEM PLUVIAL: SATDA DAS CATXAS
15 | COLETORAS

DRENAGEM DE PERCOLADOS: DRENOS DE
16 | ANEL

DRENAGEM DE PERCOLADOS: CAIXAS DE
17 | PASSAGEM

18 | DRENAGEM DE PERCOLADOS: EMISSARIO

VIAS DE ACESSO INTERNAS SOBRE SOLO
19 | NATURAL

20 | VIAS DE ACESSO INTERNAS SOBRE RESIDUOS

21 | CERCAMENTO DA AREA

CINTURAO VERDE E RECUPERACAO DA FAIXA
22 | MARGINAL DE PROTECAO

23 | INSTALACOES DE APOIO

24 | TRATAMENTO DE CHORUME -

DESMONTAGEM E TRANSPORTE (R=30km) DOS
25 | GALPOES

26 | MAO DE OBRA TECNICA - pos encerramento

27 | MAO DE OBRA APOIO - pos encerramento

28 | SERVICOS GERAIS - pés encerramento

29 | MONITORAMENTO AGUAS SUPERFICIATS
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MONITORAMENTO AGUAS SUPERFICIATS
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MANUTEN(;AO DAS AREAS DE PLANTIO E
AREAS VEGETADAS

33

MANUTENCAO DO CERCAMENTO
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B - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA 18 MESES POS OBRA 18 MESES

ETAPA 1123 | 45|67 (8|9 |10(11|12|13(14|1]|1|1]1

[,
N}
N}
N
N}
N
N
N
N
N
N
©
)

1 | MAO DE OBRA TECNICA

2 | MAO DE OBRA APOIO

3 | SERVICOS GERAIS

©
)

TERRAPLENAGEM DO ATERRO -
4 | ESCAVACAO RESIDUOS

TERRAPLENAGEM DO ATERRO -
5 | COMPACTACAO DA AREA ESCAVADA

6 | SUPRESSAO VEGETAL

IMPERMEABILIZAGAO DE FUNDO DAS
7 | LAGOAS DE ACUMULACAO

8 | ENCERRAMENTO DO ATERRO

REPLANTIO NAS AREAS ESCAVADAS E
9 | DEMAIS AREAS DO ATERRO

11 | DRENAGEM VERTICAL DE GASES

12 | DRENAGEM PLUVIAL: CANALETAS

13 | DRENAGEM PLUVIAL: DESCIDAS D'AGUA

DRENAGEM PLUVIAL: TRANSPOSICAO
14 | DAS VIAS DE ACESSO

DRENAGEM PLUVIAL: CAIXAS
15 | COLETORAS

DRENAGEM PLUVIAL: SAIDA DAS CAIXAS
16 | COLETORAS

DRENAGEM DE PERCOLADOS: DRENOS
17 | DE ANEL

DRENAGEM DE PERCOLADOS: CAIXAS DE
19 | PASSAGEM

DRENAGEM DE PERCOLADOS:
20 | EMISSARIO

VIAS DE ACESSO INTERNAS SOBRE SOLO
21 | NATURAL

VIAS DE ACESSO INTERNAS SOBRE
22 | RESIDUOS

23 | CERCAMENTO DA AREA

CINTURAO VERDE E RECUPERACAO DA
24 | FAIXA MARGINAL DE PROTECAO

25 | INSTALACOES DE APOIO

26 | TRATAMENTO DE CHORUME

DESMONTAGEM E TRANSPORTE (R=30km)
27 | DOS GALPOES




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Maricd
Processo Ntumero | 15491/2023
Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 1005
Rubrica
28 | MAO DE OBRA TECNICA - pés encerramento
29 | MAO DE OBRA APOIO - pos encerramento
30 | SERVICOS GERALIS - pés encerramento
31 | MONITORAMENTO AGUAS SUPERFICIAIS
32 | MONITORAMENTO GEOTECNICO
33 | MONITORAMENTO AGUAS SUPERFICIAIS
MANUTENCAO DAS AREAS DE PLANTIO E
34 | AREAS VEGETADAS
35 | MANUTENCAO DO CERCAMENTO
OBRA 18 MESES POS OBRA 18 MESES
ETAPA 1|2 4|56 7|8 (9|10 (1 |12|13|14 15|16 |17 | 18 | 19 21 | 22 25 | 26 | 27 | 28 |29 |30 |31 |32]33]34]35] 36
R|R
$|S
6|6
414
6|6
717
515
616
MAO DE OBRA oo
1 | TECNICA 505
R|R
$1$
717
212
818
919
414
616
MAO DE OBRA ,7 )7
2 | APOIO 515
R|R
$18
111
717
616
4|4
66
818
66
212
3 | SERVICOS GERAIS 919
R
5 R$ [ RS | R$ [ RS | R$ [ R$ | R$ [ RS | RS [ RS
54 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |54 |54 | 54 | 54
9. 19 [9 |9 [9 |9 [9 |9 [9 |9
TERRAPLENAGEM 9.
DO ATERRO - 57 ?7 f7 f7 f7 ?7 ?7 ?7 ?7 ?7 ?7
ESCAVACAO 1, > > > > > > > > > >
4 | RESIDUOS 5 52 [ 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 [ 52 |52 |52
TERRAPLENAGEM R |R$ [R$ | R$ | R$ | RS | R§ | RS | R$ [ R$ | R$
DO ATERRO - $ 1 (11 (11 (11 |11 |11 )11 |11 [ 11 [ 11
COMPACTACAO DA 11 | 9. 9. 19. |9 9. 9. 9. |9 9. 9.
5 | AREA ESCAVADA 20 (29 (29 |29 |29 |29 |29 )29 |29 |29




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL

Prefeitura Municipal de

Marica
Processo Ntumero | 15491/2023
Data do Inicio 28/07/2023
Folha 1006

Rubrica

2916, |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6
6, |40 | 40 [ 40 | 40 | 40 |40 | 40 |40 | 40 |40
40
JREE
a7 | g7 |87 |87
ololo]o
X 89 | 89 829 829
SUPRESSAO 2 (217 |3
6 | VEGETAL 1|1
R$ | R$
13 |13
IMPERMEABILIZACA 2. |2
O DE FUNDO DAS 62 | 62
LAGOAS DE 0, | o,
7 | ACUMULACAO 11|11
R$ [ RS [R$ | R$ | RS | RS | RS | R$ [ R§
4[4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4
82 |82 [82 |82 82 |82 |82 (82|82
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
69 |69 [ 69 |69 |69 [69 |69 |69 |69
ENCERRAMENTO 212 |2 2 2 [2 [2 |2 |2
8 | DO ATERRO 34 | 34 |34 |34 [ 34 [34 [34 |34 |34
R [R
s |s |RS|RS|RS RS |RS|RS|RS|RS | RS|RS|RS|RS|RS|RS
o || &a 24 24 24 24 24 24 ?4 ?4 24 24 ?4 24 24 ?4
. ’ |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 [6 |6 |6 |6 |6
REPLANTIO NAS 6 16 195 | o5 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |05 |05 |95
AREAS ESCAVADAS 95 | 95
moeMAS AREASDO | | K T (s | T [ [ s | 16 [ | 18 [ | 18 |16 | 18
9 | ATERRO 18 | 18
R$ | R$ | RS [ RS | RS | R$ | R$
23 |23 (23 |23 |23 |23 |23
9199 99|99
56 |56 |56 |56 |56 |56 |56
DRENAGEM [/ I O O (NI VR
11 | VERTICAL DE GASES 7 7 7 |7 |7 17 |7
RS | RS | R$ [ RS | RS
50 |50 |50 |50 |50
A fa ] fa
DRENAGEM 80 |80 |80 |80 |80
PLUVIAL: 1S I T 5 O S I S |
12 | CANALETAS 4 |4 [4 |4 |4
R$ [ RS | RS [ RS | R$
38 |38 |38 |38 |38
2|2 |22 |2
DRENAGEM 17 | 17 17 17 |1 17
PLUVIAL: DESCIDAS [P/ I R R )
13 | D'AGUA 8 |8 |8 |8 [8
R$ | R$ [ RS | RS | R$ | R$ | R$
23 |23 (23 [23 |23 [23 |23
DRENAGEM 8|88 |8 |8 |8 |8
PLUVIAL: 09 [ 09 [09 09 |09 |09 |09
TRANSPOSICAO DAS 91919919 (9|9
14 | VIAS DE ACESSO 1o
R$ [R$ | RS [ RS | RS [ RS | RS | RS | R$
11 [ fnfn
000 [0 ]ofo oo [0]0
DRENAGEM 13 (13|13 [13 |13 |13 [13 |13 |13
PLUVIAL: CAIXAS O 19 1919191991919
15 | COLETORAS 2 |2 |2 |2 |2 [2 |2 |2 |2
R$ [R$ | RS [ RS | RS [ RS | RS | R$ | R$
61 |61 |61 |61 [ 61 |61 |61 |61 |6l
oo o oo oo ]0o]0
DRENAGEM 53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53 |53
PLUVIAL: SATDA DAS 0101010 1[01]01[01]010
16 | CAIXAS COLETORAS 77 |7 777777
R$ [ R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | RS
16 | 16 |16 |16 | 16 |16 | 16
3013 3 |3 |3 |3 |3
DRENAGEM DE 38 |38 |38 |38 |38 |38 |38
PERCOLADOS: 2, 12 |2 |2 |2 |2 |2
17 | DRENOS DE ANEL 38 |38 |38 |38 |38 [38 |38
R [ R$ | RS [ RS | RS [ RS | RS
DRENAGEM DE SUR VR I TR I T I T I T I
PERCOLADOS: 28 [28 |28 [28 |28 |28 |28
CAIXAS DE /A A A A I A A A
19 | PASSAGEM 34 |34 |34 |34 |34 [34 |34




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de

. Marica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero 1549172023
Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 1007
Rubrica
R$ | R$ | R$
11 |11 | 11
3 3 3
DRENAGEM DE 90 | 90 | 90
PERCOLADOS: s 1.8 1.8
20 | EMISSARIO 7 17 |7
R$ | R$ [ RS
12 |12 | 12
6. 6. 6.
VIAS DE ACESSO 75 |75 | 75
INTERNAS SOBRE 707 |7
21 | SOLO NATURAL 66 | 66 | 66
R$ | R$ [ RS
22 |22 |22
7. 7. 7.
VIAS DE ACESSO 92 192 | 92
INTERNAS SOBRE o, [o, |o,
22 | RESIDUOS 15 | 15 | 15
R | R
$ |$ |R§S|RS[RS (RS | R$ | RS | R§ [ R$ [ RS [ RS | R$ | R$ | R$ | RS
52|52 |52 |52 |52 (52|52 (52|52 (52|52 (5252525252
T01.7 .7 7 7 7 N N 7 7 N N 7 N N 7
98 198 198 [ 98 |98 | 98 [ 98 | 98 | 98 [ 98 [98 | 98 | 98 [ 98 | 98 | 98
CERCAMENTO DA Alalalalalafadfala ] alala
23 | AREA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
R$ [ RS [R$ | R$ | R$ | R§ | RS [ R$ [ R§ [ RS | RS | RS | R$ | RS
11 (11 |11 |11 [ 11 |11 |11 [ 11 |11 |11 |11 [ 11 | 11 | 11
CINTURAO VERDE E 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
RECUPERACAO DA 07 (07 |07 [07 [07 |07 |07 (07 | 07 |07 (07 |07 | 07 | 07
FAIXA MARGINAL o, o, o [o |o o |o |o |o [o [o [0 [0 |o,
24 | DE PROTECAO 10 [ 10 | 10 | 10 [ 10 | 10 | 10 [ 10 [ 10 | 10 | 10 [ 10 | 10 | 10
R$ | R$ [ RS
9. 19 |9
23 123 |23
INSTALACOES DE L, |
25 | APOIO 56 | 56 | 56
R
$ | R$ | R$ R$ [ R$ [ R$ R$ [ R$ | R$
14 [ 14 | 14 14 | 14 | 14 14 | 14 | 14
6. |6 |6 6. |6 |6 6. |6 |6
95 [ 95 | 95 95 195 | 95 95 195 | 95
TRATAMENTO DE 6, |6 |6 6, |6 |o 6, |6 |6
26 | CHORUME 15 | 15 [ 15 15 [ 15 | 15 15 | 15 | 15
R
$
DESMONTAGEM E 8.
TRANSPORTE 68
(R=30km) DOS 0,
27 | GALPOES 79
R$ [R$ |R$ | R$ | R$ | R$ [R$ | R§ | RS [ R$ | R§ [R$ | R$ | R$ | R$ | R$ [ R$ | R§
MAO DE OBRA 9119119191 (91 (91 [91]91[91]91]91]91]91[91[91[91]91]91
TECNICA - pés 06, | 06, | 06, | 06, | 06, | 06, | 06, | 06, | 06, | 06, | 06, | 06, | 06, [ 06, | 06, | 06, | 06, | 06,
28 | encerramento 62 | 62 | 62 |62 | 62 [62 | 62 | 62 [ 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
R$ [R$ | R$ [R$ | RS [ R$ | RS | RS [ RS | RS [R$ | R§ | RS | R$ | R$ [ RS | R$ [ R§
44. | 44 | 44 | 44 | 44 [ 44 | 44 | 44 [ 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44| 440 | 44
MAO DE OBRA 62 | 62 | 62 [62 |62 [62 |62 |62 | 62 | 62 [62 | 62 |62 |62 |62 |62 | 62 | 62
APOIO - pos 60160160 |60 [60[60]60]60]60]60]|60]|60]|60/(60]60]60]60]60
29 | encerramento 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
R$ [R$ | R$ [R$ | RS [R$ | RS | RS (RS | RS [R$ | R§ | RS | R$ | R$ [ RS | RS [ R§
55. [ 55. | 55. | 55. | 55. | 55. [ 55. | 55. | 55. | 55. | 55. | 55. | 55. | 55. | 55. | 55. [ 55. | 55.
83 [83 |83 |83 |8 |8 (8 |8 |83 [8 |83 (83 |8 |83 |8 |83 (83 |83
SERVICOS GERAIS - 0710707 0707 07 0707 07 07]07]07|07]07]07]|07]07]07
30 | p6s encerramento 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
R$ [R$ | R$ [R$ | RS [R$ | RS | RS [ RS | RS [R$ | R§ | RS | R$ | R$ [ RS | R$ [ R§
MONITORAMENTO 47 | 4T | 4T | 47 | AT |47 | 4T |47 |47 | 4T |47 |47 | 47 | 47 | 47 |47 | 47 | 47
AGUAS AR AR EAN AN AN AN AN EAN AN AT EAN AN AT EAN AN AN EAN A
31 | SUPERFICIAIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R$ | R$ | R$ [ R$ [ RS [R$ | RS | R$ | R$ | R$ | R$ | R§ [ R$ [ R$ [ R$ | R$ | RS | R$
96196196 96 [96[96]96]96]96]96]96|96 |96 [96]96]96]96]96
MONITORAMENTO 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79, | 79,
32 | GEOTECNICO 16 [ 16 |16 | 16 |16 | 16 [16 |16 | 16 [ 16 | 16 [ 16 | 16 | 16 [ 16 | 16 [ 16 | 16
R$ [R$ | R$ [R$ | RS [R$ | RS | RS [ RS | RS [R$ | R§ | RS | R$ | R$ [ RS | R$ [ RS
MONITORAMENTO 54 [ 54 | 54 |54 |54 | 54 [54 |54 |54 [54 |54 [54 |54 |54 |54 |54 (54 | 54
AGUAS 52|52 (525252 (52]52[52]52]52[52]52][52]52](52(52]52]52
33 | SUPERFICIAIS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Maricd
Processo Ntumero | 15491/2023
Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 1008
Rubrica
RS RS | RS | R$ [ R$ |R$ | R$ | RS | RS | R$ [ RS | RS | RS | RS | R$ | R$ | RS [ RS
MANUTENGAO DAS 10 |10 |10 [10 [10 |10 |10 [10 |10 [10 [10 |10 |10 [10 |10 |10 |10 |10
AREAS DE PLANTIO 43 (43 |43 |43 |43 |43 |43 |43 |43 |43 |43 43|43 |43 43|43 |43 |43
E AREAS 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25, | 25,
34 | VEGETADAS 45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45 [45 |45 |45 |45 [45 |45 |45 |45
RS [RS | RS | R$ [ R$ |R$ | R$ | RS | RS | R$ [ RS | RS | RS | RS | R$ | R$ | RS [ R$
10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. [ 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10.
28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 [28 |28 |28 |28
MANUTENCAO DO 21 (21 |21 |21 [ 21 [21 |21 |21 |21 |21 |21 [21 |21 |21 |21 |21]21]21
35 | CERCAMENTO 7 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |7z |7z |7 |7 |7 |7 |7 |7 |7
RS |RS |RS |RS |RS |R$S |RS |RS |R$ |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS
3.140(3.1401.095[1.902[2.012.[2.012.|1.778.|1.778.|6.837.[6.984.[7.031.|7.164.|7.105.|6.973.|6.315.|6.662.|6.662.[1.620.| RS |RS |R$S |RS [R$ [R$ [Rs |R$ |Rs |Rs |Rs |R$ |RS [RS |R$ |RS |Rs |Rs
380, 389, |.528, |.665, [735,7 [735,7 [690,3 [690,3 |119,4 [075,5 [841,9 |462,0 [003,5 [283,4 [806,3 [002,1 |002,1 (687, [234.8 [234.8 |234.8 [234.8 [234.8 [234.8 [234.8 [234.8 [234.8 |234.8 |234.8 [234.8 [234.8 [234.8 [234.8 [234.8 [234.8 |234.8
vaorl® 8 s e BB s P oo o ¢ B B s [T [7256[7256 [7256 7256 (72,56 [7256 7256 [72.56 (72,56 (72,56 [72:56 7256 [72.56 (12,56 (12,56 [7256 7256 [72.56
MENSAL
0| 3,72 3,72 [ 1,30 | 2,25 | 2.38 | 2,38 | 2,11 | 2,11 | 8,10 | 8,27 | 8,33 | 8,48 | 841 | 8.26 | 7,48 | 7,89 | 7,89 | 1,92 [ 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 [ 0,28 [ 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28
MENSALL % | % | % | % [ % | % | % | % | %% | % | %|%|%|wl%|%|w|%]|%| %% %% | %]|%]|%|%|%|%|%|%]|%]|%]|%]|%
RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |R$ |RS |R$ |RS |R$ |RS |RS |R$ |R$ |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |RS |Rs
VALOR[3.140(6.280(7.376[0.278|11.29 |13.30 [15.08 |16.86 [23.69 [30.68 |37.71 [44.87 [51.98 |58.95 [65.27 [71.93 |78.59 [80.21 [80.45 [80.68 [80.92 [81.15 [81.39 [81.62 [81.86 {82.09 [82.33 |82.56 [82.80 [83.03 [83.27 [83.50 [83.74 [83.97 [84.21 |84.44
ACUMUL)389, |78, |-306, [972, [1.707,4.443|3.133,[1.824,8.943,[3.019,[4.861,19.323,{5.226,8.510,|4.316,[6.318,8.321,|9.009,|3.881,8.754, |3.626, [8.499, [3.371, [8 244, 3.116, 7.989, {2.862,{7.734,|2.607, |7.479, |2.352, |7.224, [2.097,6.970, | 1.842, |6.715,
ADOfs [16 |51 (14 |87 fer Jos |36 |79 |37 33 39 |93 [36 |74 fo2 o f11fos o4 fo0 |76 32 |87 |43 |99 |5 i1 fe7 23 [79 |35 |00 |46 fo2  [s8 |14
A
ACUMUL) 3,72 | 7,44 | 8,73 [10,99[13,37|15,75|17,86 [19,97] 28,06 | 36,33 | 44,66 53,15 | 61,56 69,82 | 77,30 85,19] 93,07 [ 94,99 95,27 | 95,55 | 95,83 | 96,11 | 96,38 | 96,66 | 96,94 [ 97,22 97,50 97,77| 98,05 | 98,33 | 98,61 | 98,89 [99,17 | 99,44 | 99,72{ 100,0
ADO| % | % | % |% | % | % | % | %% |%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%|%]|%|%|%|%|%|%|%|%]|%|%|%|%|%|%]|o




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
. Marica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero | 154917203
) Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 1009
Rubrica

C —PLANTAS

C.1 - DRENAGEM SUPERFICIAL

i 4 [ 1 f [ § 1 DETALHE 3: CAIXA DE PASSAGEM

DRENAGEM PLUVIAY

commenrs — T
L v T~ <.

=i

Lenenon

[
BaV

CORTE

PONTE ScerE
e ESTADO DO RIO DE ANEIRD
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

B  SECRETARIA MUNCIPAL ADJUNTA DE DBRAS

| | =y =y
i j 01/01 INDICADA.

Taa
DETALHE 1 — CANALETA EM MEIA CANA DETALHE 2 - CANALETA DE COLCHAQ DRENANTE :T_;E‘:fn:;_ 20106/2023

LEGENDA ‘SoerEgn
U ——
— p— CANALETA EM MEIA CANA Nagaban Marical Rk 00 Janure.
HAO DRENANTE =1
DESCIDA D'AGUA COLCH DRE!
—— TUBULAGAD EM PEAD ENTERRADA DE XAD DE
O CAIXA DE PASSAGEM WARICARI

FROJETO ‘SEcRETAR0 0E CBRAS Ecure




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
, Marica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA T e EEVTT] 723033

) Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 1010

Rubrica
C.2 - INATALACAO DE APOIO
v ¢
: ] g e

o o
!

| none:
PAREDSS -artm
W Pues -esarss

PLANTA BAIXA

8,01
ge

_4—:’:—5&1

oA

A PR PR O P R

CINTURAQ VERDE

—y

" r
) N am ‘Ih: 10 gy om g4

NS

PORTOES DE ACESSO — PLANTA BAIXA

CORTE 44 CORTE BB

CONDUTORES TERRA, NEUTRO £ FASE

TEeeTE ET— T e
e T e [w | m | W | e
1 2 mo | 0 | zs0
z o | 0 | es0

HE

FACHADA 01 FACHADA 02

INST. ELETRICA

INST. HIDRAULICA

INST. SANITARIA

AR OE CONCRETO (10 10m)
PARA SISTENTAGAO DO PORTID

,  ESTADODO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE OBRAS

Esoax

SEM ESCALA

)
20/06/2023

PORTOES DE ACESSO — VISTA FRONTAL




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de

, Marica
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processs Nimer> 1549172053

) Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 1011

Rubrica

C.3 - MANTA

AREAS DE IMPERMEABILIZAGAO

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO DE ENCERRAMENTO

W —— SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAQ DE LAGOA

S g
B o
RN

A

=
oo

R

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
€ PREFEITURA MUNCIPAL DE MARICA
F  SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE OBRAS

L1 01/01 BMGAA
- e e 2000612023
L=

o rmes | W Area de Impermeatifizagso de =
inal do stemo EsTRuAc0 CAXTD, S,
DETReTO SEDE MARCA
[ Area de Impermestifizagio de en
lagos de chorume
PROVET oF mAPEBA
ARICARY

FRoETo pe—ry— Eouee




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Marica

Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Namero | 15491/2023
) Data do Inicio 28/07/2023
SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folha 1012
Rubrica
C.4-PERCOILADO

DRENAGEM DE PERCOLADOS

DRENO DE TALUDE
DRENO DE ANEL

ESTADO DO RIO DE JANEIRD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE OBRAS

> =N
= s | EMISSARIO - TUDO PEAT]
~ e scane sE
> e |QUEIMADOR

- ED

[ | CAIXA DE PASSAGEM 20/06/2023
ma
MARIGAR,
Er=

ANEXO IV




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de
Marica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA Processo Nimero | 15491/2023

Data do Inicio 28/07/2023

SECRETARIA DA CIDADE SUSTENTAVEL Folhg 1013
Rubrica

A - MINUTA CONTRATUAL

MINUTA - CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGO DE

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MARICA E

(¢] Ml}N{Cl‘PIO DE MARICA, pessoa juridica de direito piblico interno, cuja Prefeitura tem sede na Rua Centro,
Marici, CNP] n°® , doravante denominado MUNICIPIO, representado neste ato pelo Ilmo. Sr. Sccretrio Municipal de
(qualificar) e a empresa

Sr.
situada na , € inscrita no CNPJ sob o n° , Inscrigio Estadual

daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por (IDENTIFICAR REPRESENTANTE J: QUALIFICAR) resolvem
celebrar o presente: CONTRATO DE conforme
autorizada no processo admini ivo n° iundo da licitagio sob a modalidad 4 5 Iicnn'do-sc a este

no__
contrato as normas gerais da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto Municipal 158 de 2018, dermais legislacées apliciveis a0 tema, bem
como as cliusulas € condigbes seguintes:

INDICE

DO OBJETO
DO PRAZO
DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

DA REMUNERAGAO CONTRATUAL

DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

DA EXECUGCAO

DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO
DA RESPONSABILIDADE

DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

DA GARANTIA

DA ALTERAGAO DO CONTRATO

DA EXCECAO DE IMPEDIMENTO

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS I; DEMAIS PENALIDADES
DO RECURSO AO JUDICIARIO

DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

DA RESCISAO

DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

DO FORO DE ELEICAO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 0] presente contrato tem por objeto
com base nas exigéncias do Projeto Basico/Termo
de Referéncia (anexo, bem como nas diretrizes que scguem. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: O prazo de vigéncia do presente contrato
éde , contados a partir da data de sua assinatura, conforme cronograma de execugio em anexo, podendo ser prorrogado nos termos
do art. 57, §1°, da Lei n.° 8.666/93. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA(}OES DO MUNICIPIO: Constituern obrigacoes do MUNICIPIO:
a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigoes estabelecidas neste contrato; b) fornecer i CONTRATADA documentos,
informacdes ¢ demais elementos que possuir, pertinentes A execugio do presente contrato; ) exercer a fiscalizagio do contrato; d) Cumprir as
disposigdes do projeto bisico a cle inerentes. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA Constitucm obrigagdes da
CONTRATADA: 2) prestar os servigos de acordo com as normas aplicaveis, em face da legislagio vigente e das determinagées ¢ dados contidos neste
contrato ¢ no projeto bisico/termo de referéncia; b) observar os prazos especificados pela Secretaria no Cronograma de Execugio e nos casos OMISsOs;
©) prestar, sem quaisquer énus para o MUNICIPIO, as corregoes e revisoes de falhas ou defeitos verificados na exccugio contratual, sempre que a cla
imputaveis; ¢) acatar as instrucdes emanadas da fiscalizagdo; f) realizar o reparo ou o refazimento do SErvico em no maximo

caso scjam constatadas falhas em sua exccucio; g) atender prontamente 20s encargos decorrentes das Leis Trabalhistas e da Previdéncia
Social, assim como encargos fiscais ¢ trabalhistas nos termos do Art. 71 da Lei Federal n® 8.666/93; h) manter-se durante toda a execucio do contrato as
condi¢des de habilitagio exigidas durante a licitagiio. 1) atender a todas as obrigagoes decorrentes do presente instrumento contratual e do projeto
basico/termo de referéncia; j) prestar os servigos ¢, quando for o caso, fornecer os produtos inerentes a exeecucdo do servigos de acordo com a normas
vigentes ¢ dentro dos referidos prazos de validade. CLAUSULA QUINTA — DA REMUNERAGAO CONTRATUAL Di-sc a este contrato o
valor total estimado de R$ ( ), sendo este valor passivel de alteragio pela
ocorréncia de eventos supervenientes que alterem o equilibrio ccondmico-financeiro, nos moldes do art. 65 ¢ §§ da Lei Federal n® 8.66()/‘)3._§1".‘O valor
total do contrato ¢ composto de acordo com pregos unitirios: (INSERIR)§2° Os precos que vierem a ser contratualmente pactuados serio irreajustiveis
pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data base utilizada para formulagio das propostas. Os eventuais reajustes, apés o prazo citado, s6 poderio
ocorrer em periodicidade anual, conforme variagio do _____ (indice constante no edital), levando em consideragio a data base estipulada na proposta.
CLAUSULA SEXTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA: As despesas com a execugio do presente contrato correrio a conta das dotagdes
orcamentdrias abaixo classificadas: Fonte de Recurso: ______ ; Elemento de Despesa: ________; Programa de Trabalho:_____ ; Nf)ta de
Empenho:___ . CLAUSULA SETIMA - DA EXECU(;AO: O Contrato deveri ser executado fielmente, d‘f acordo com as. claysu]ﬁ
avengadas, nos termos da legislagio vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqiiéncias de sua inexecugao total ou parcial. Pardgrafo primeiro. A
CONTRATADA iniciari a execugio do servigo dentro de no miximo ( Jap6s recebimento da ordem de servico. Pardgrafo segundo. A
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CONTRATADA empregard os bens e os recursos humanos necessirios para a boa execugio do objeto do presente instrumento, conforme planilha
estimada de pessoas que serd emitida pelo MUNICIPIO sempre que necessirio, Pardgrafo terceiro. A exccucio do objeto contratual obscrvari o
descrito no Projeto Bisico/Termo de Referéncia, podendo ser acrescido, revisto e alterado mediante justificada necessidade e aprovagio, considerados o
estudo de viabilidade econdmica, a dotagio orgamentaria, condigbes operacionais, assegurados o equilibrio econdmico-financeiro ¢ os limites legais
apliciveis. CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL: A execugio dos servigos
serd acompanhada e fiscalizada por comissio constituida de 3 (trés) membros designados pelo MUNICIPIO, a qual compete: a) fazer cumprir a
especificagio do objeto e demais condigbes constantes deste contrato; notificar a CONTRATADA acerca da pritica de infragses que enscjem a
aplicagdo das penas previstas na cliusula décima quarta;

b) suspender a execugio do servigo julgado inadequado; ¢) sustar o pagamento das faturas no caso de inobservincia pela CONTRATADA de qualquer
obn'gagiAo prm'ista neste contrato; d) exigir a substituicio de qualquer empregado da CONTRATADA, vinculado 3 exccucio contratual, cuja atuagio,

CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢bes, métodos ¢ processos de inspegio, verificagio ¢ controle adotados pela
fiscalizagio, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, clementos, explicagGes, esclarecimentos ¢ comunicagdes de que este necessitar ¢ que forem
julgados necessarios a0 desempenho de suas atividades. Parigrafo quinto. A instituigio ¢ a atuagio da fiscalizagio do MUNICIPIO nio excluem ou

(dez) dias, para ratificagio. Pardgrafo sétimo. Quaisquer entendimentos entre a fiscalizacio ¢ a CONTRATADA, desde que nio infrinjam nenhuma
cldusula contratual, serio feitos por escrito, nio sendo tomadas em consideragio quaisquer alegagies da CONTRATADA com fundamento em ordens
ou declaracdes verbais. Pardgrafo oitavo. O objeto do contrato sera recebido ap6s a devida conclusio, definitivamente, apds parecer circunstanciado da
comissio de fiscalizagio, apés decorrido o prazode ___ (__) dias de observagio e vistoria, contados a partir do recebimento provisério, que se dard
imediatamente apés a entrega, desde que comprovado o exato cumprimento das obrigagdes contratuais. Parigrafo nono. Caso seja verificado defeito on
desconformidade na prestacio dos servicos, o fato serd comunicado a CONTRATADA, que deverd promover as corregoes necessdrias no prazo fixado

podendo o MUNICIPIO, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos, como condigio do pagamento dos créditos
devidos 3 CONTRATADA. Pardgrafo segundo. A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados no pardgrafo primeiro desta clausula
ensejard a retengio do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que s6 poders ser realizado mediante a regularizagio da falta. CLAUSULA DECIMA
— DAS CONDICOES DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO fari o pagamento das parcelas referentes i prestacao dos servigos por meio de depésito
em conta bancdria a ser indicada pela CONTRATADA e aceita pelo MUNICIPIO em conformidade com o projeto bisico/termo de referéncia presente
no anexo , Paragrafo primeiro. O valor devido seri confirmado pelo registro dos servicos executados no periodo, que deveri se realizar por meio
de servidores indicados pelo MUNICIPIO em até dez dias apds o prazo previsto para conclusio da etapa, considerando-se os pregos unitirios.
Parigrafo segundo. Para fins de pagamento prevalecerd o valor correspondente aos servigos efetivamente registrados se for inferior 20 previsto no
cronograma de desembolso para a respectiva etapa. Pardgrafo terceiro. Nio serio considerados nas medi¢Ges quaisquer servigos exccutados que nio
estejam discriminados na planilha de quantitativos ¢ custos unitirios. Pardgrafo quarto. O pagamento se realizari mediante encaminhamento de pedido
proprio, observado o disposto no Decreto Municipal n® 158/2018. Parigrafo quinto. O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, contados da data da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela,nos termos do art. 40, XIV,a da lei 8666/93. Pardgrafo sexto. Caso sc¢ faga necessaria a
reapresentagio de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficar suspenso e reiniciar-se-4 a contar da data da
respectiva reapresentagio. Pardgrafo sétimo. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigages ¢ desde que este atraso decorra de culpa do Municipio, o
valor devido seri acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, além de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de atraso, a
titulo de compensagio financeira, a serem caleulados sobre a parcela devida. O pagamento do acréscimo a que sc refere o item anterior serd efetivado
mediante autorizagio expressa do Chefe do [ixecutivo, em processo préprio, que se iniciard com o requerimento da CONTRATADA dirigido a0
Gabinete do Prefeito. Caso o Municipio antecipe o pagamento da CONTRATADA, poderd ser descontado da importincia devida 0,033 % (trinta ¢ teés
milésimos por cento) por dia de antecipagio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

O MUNICIPIO, a qualquer tempo, poderi exigir a prestagio de garantia, em uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal n® 8.666/93, no
patamar de até 5% (cinco por cento) do valor total miximo do contrato, a ser restituida apds sua execugio satisfatéria. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA - DA ALTERACAO DO CONTRATO:

O presente contrato poderi ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de circunstincia superveniente, nas hipéteses previstas no
artigo 65 ¢ §§ da Lei n® 8.666/93, mediante termo aditivo. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXCEGAO DE INA.DIIMPLEMEI.\ITO:
Constitui cliusula de observincia obrigatéria por parte da CONTRATADA, a impossibilidade de opor perante o Municipio a excegio de
inadimplemento como fundamento para a interrupgio unilateral do servigo. Pardgrafo tnico. A suspensio dg contrato, a que se rcfgrc oart. 78, XI\[ c
XV da Lei Federal n® 8.666/93, se nio for objeto de prévia autorizagio da Administragio, deverd ser requerida judicialmente, mediante demonstragio
dos riscos decorrentes da continuidade da execugio do contrato, sendo vedada a sua suspensio por decisio unilateral da CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALII.){QDES: A inexecugio do servigo, .tqml ou
parcial, execugio imperfeita, mora na execugio ou qualquer inadimplemento ou infragio contratual, sujcita a CONTRATADA, sem Pfc;ulzo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditorio ¢ a prévia e ampla defesa, as scg‘umtci penalidades: a) adverténcia; b) multa
didria de __% (___ por cento) sobre o valor correspondente ao total da ctapa em atraso; ¢) multa de até _’/o (— por cento) sobre o \alor .go
Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infracio. Nas reincidéncias especificas, a ’multa corresponderd ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de __ % (__ por cento); d) multa de até T% (— por ccujno) d(.) valor total do contrato em
caso de rescisio contratual por culpa da CONTRATADA,; ¢) suspensio tcmpopiria de participagio em licitagio e 1mpcd}rr_1ento_de )c'(m.tmtar com a
Administragao, por prazo nio superior a 02 (dois) anos. f) declaragio de inidoncu.‘k?dc para licitar e contratar com a /\dm:m'stmgno I ub‘hca cnqua.!x‘to
perdurarem os motivos determinantes da punigio ou até que seja promovida a reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade prevista
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no subitem anterior, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragio pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
sangio aplicada com base na alinea “c”. Pardgrafo primeiro. A imposigio das penalidades é de competéncia exclusiva do MUNICIPIO, assegurados a
ampla defesa ¢ o contraditério, Pardgrafo segundo. A contratada serd notificada sobre a anotagio da infragio contratual e terd 5 (cinco) dias tteis para
apresentar sua defesa, contados da data do recebimento da notificacio, sendo o prazo ampliado para 10 (dez) dias na hipétese prevista na alinea “f” do
caput desta cliusula. Pardgrafo terceiro - A sancdo prevista nas alineas b, ¢ ¢ d do caput desta Clausula poders ser aplicada cumulativamente a qualquer
outra. Pardgrafo quarto. Os valores das multas serdo deduzidos da garantia prestada, mas caso €ssa ndo tenha se verificado ou sendo insuficiente, seri
promovido o desconto sobre o primeiro documento de cobranga apresentado pela CONTRATADA ap6s aplicacio da sancio, permanccendo o
desconto sobre os pagamentos sucessivos até completa quitagio. Pardgrafo quinto. A aplicagio de san¢io nio exclui a possibilidade de rescisio
administrativa do Contrato, garantido o contraditério ¢ a defesa prévia. Pardgrafo sexto. A aplicagio das sangGes previstas nesta cliusula observari o
disposto no Decreto Municipal 158/2018. Parigrafo sétimo. O prazo da suspensio ou da declaragio de inidoneidade serd fixado de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECURSO AO
JUDICIARIO: As importincias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 2 CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a
execugio do contrato tenha acarretado, quando nio comportarem cobranga amigavel, serio cobrados judicialmente, caso sejam superiores 4 garantia
prestada ou aos créditos que 2 CONTRATADA tenha em face do MUNICIPIO, Pardgrafo tnico - Caso o MUNICIPIO tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficari sujeita 20 pagamento, além do principal do débito, da pena convencional
de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mdés, despesas de processo e honoririos de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO OU TRANSFERENC}A: (€]
presente contrato ndo podera ser objeto de cessio ou transferéneia no todo ou em parte. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO: O
presente contrato podera ser rescindido por: a) Ato unilateral do MUNICIPIO, nos termos do art. 79, inciso 1, da Lei n.° 8.666/93; b) Por acordo entre
as pattes, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n.° 8.666/93; ¢) Por decisio judicial, nos termos da legislagio aplicavel. Paragrafo primeiro —
Constituem motivos para rescisao do contrato os termos estabelecidos nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93. Os casos de rescisio contratual serdo
formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito a0 contraditério ¢ a prévia ¢ ampla defesa.
Pardgrafo segundo - A declaragio de rescisio deste contrato, independentemente da prévia notificagio judicial ou extrajudicial, operard scus efeitos a
partir da publicagio no 61gio oficial de divulgagio do Municipio de Marica. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO E
CONTROLE DO CONTRATO

Ap6s a assinatura do contrato devers seu extrato ser publicado, dentro do prazo previsto na legislagio pertinente, no veiculo de publicagio oficial do
Municipio, correndo os encargos por conta do  MUNICIPIO. Parigrafo primeiro — O extrato da publicagio deve conter a identificacio do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor, nimero do empenho ¢ fundamento do ato. Parégra'fo segundo - O MUNICIPIO encaminhari copia deste
contrato a0 Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, apos assinatura das partes. CLAUSULA DECIMA NONA - DA CONTAGE'M DOS
PRAZOS: Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-4 o dia do inicio ¢ incluir-se-d o do vencimento.CLAUSULA VIGESIMA -
DO FORO DE ELEIGAO: Fica cleito o Foro da Cidade de Maricd, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que nio possa scr
resolvido por meio amigivel, com Cxpressa renincia a qualquer outro, por mais privilegiado que scja. E, por cstarem assim acordes em todas as
condigdes e cliusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido ¢
achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Marica,

Pela CONTRATANTE: Pcla CONTRATADA:
TESTEMUNHAS
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