



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

3ª ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022-PMM

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 10h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Maricá, reuniu-se sob a coordenação da Presidente da CPL **FLÁVIA MARIA NOGUEIRA MATTOS**, presencialmente e remotamente os membros: Amanda Monteiro Machado Marques, Victor Andrade da Silveira, Luiz Fernando da Costa Azevedo, Marcos Assumpção Andrade, Miriam Abrantes Salti de Carvalho, Marília Nogueira Gil Santana, Fatima Maria Cordeiro de Souza, Rodrigo Otávio Ismério Ramos, Vinicius Moro da Mata, Gustavo Luiz Santana de Araújo, Maria Lúcia Cardoso Travassos, Cristiane Garcia do Nascimento e Jonathan Oliveira Rocha., para proceder a continuação da C.P. n.º 01/2022 - PMM, autorizado no presente processo, pela lavra do Ordenador de Despesa. O link da sessão são o que segue: <https://us05web.zoom.us/j/88381870252?pwd=a3FRSTdsTktVR2o0WGt0ZVh1NFJ4QT09>.

Compareceram ao certame as empresas: **PIRES MATOS CONSTRUÇÕES LTDA**, representada pelo Sr. Cláudio da Silva Matos e **HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA**, representada pelo Sr. Haroldo Antônio da Silva. Registra-se que a empresa **NM ENGENHARIA LTDA** solicitou troca de representante, entretanto não foi possível em função do dispositivo 19.9 do Edital. Considerando, ainda, que não houve justificativa formalizada para tal ato. Em prosseguimento, foi informado que as empresas **NM ENGENHARIA LTDA**, **CINÉTICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA**, **PIRES MATOS CONSTRUÇÕES LTDA** e **HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA** foram consideradas habilitadas. Após, foi aberto o prazo de recurso que deverá obrigatoriamente ser apresentado por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo também ser entregue pelo e-mail maricacpl@gmail.com. Interposto o recurso os demais licitantes estarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. Cabe ressaltar que os processos de recurso e contrarrazão poderão ser encaminhados via e-mail para maricacpl@gmail.com, com entrega do documento original posteriormente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, a presente ata que, após lida e acatada, vai assinada pela Presidente, comissão permanente e Licitantes presente.

FLÁVIA MARIA NOGUEIRA MATTOS
Presidente da CPL

Membros da Equipe de Apoio	
Cristiane Garcia do Nascimento	Rodrigo Otávio Ismério Ramos
Jonathan Oliveira Rocha	Marcos Assumpção Andrade
Victor Andrade Da Silveira Membro	Miriam Abrantes Salti De Carvalho
Luiz Fernando Da Costa Azevedo	Amanda Monteiro Machado Marques
Gustavo Luiz Santana de Araújo	Maria Lúcia Cardoso Travassos
Fatima Maria Cordeiro de Souza	Marilia Nogueira Gil Santana
Vinicius Moro da Mata	
EMPRESAS PARTICIPANTES	
PIRES MATOS CONSTRUÇÕES LTDA , representada pelo Sr. Cláudio da Silva Matos.	
HSR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA , representada pelo Sr. Haroldo Antônio da Silva	