



SOMAR	
Processo Número	
Data do Início	
Folha	
Rubrica	

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ – SOMAR  
DIRETORIA OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**01ª ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2023**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de 2024, às 09h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Autarquia Municipal de Obras e Serviços de Maricá, reuniu-se, sob a coordenação da Presidente da Licitação Renata Alves da Silva, estando presentes os membros, Ana Paula Correa Prado, Geane Medeiros de Oliveira P. da Silva, Isabela Costa Bastos, Otto William Kall e Sheyla Gonçalves da Silva, para proceder à realização da Concorrência Pública nº 11/2023 autorizado no presente processo, pela lavra do Ordenador de Despesa, conforme folhas \_\_\_\_\_. Compareceram ao certame as empresas: **CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA**, representada pela Srª. Natalia Monteiro Braga, **MOPREM CONSTRUTORA LTDA**, representada pelo Sr. Mateus Silva Santos, **PROCEC ENGENHARIA S.A.**, representada pelo Sr. Cristiano Alves Fraga, **RR FÊNIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA**, representada pelo Sr. Guilherme de Oliveira Vital e **SAGA CONSTRUTORA LTDA**, representada pelo Sr. Paulo Antônio Pulici, todas devidamente credenciadas, conforme documentos apensados aos autos. Cabe ressaltar, que os documentos que não são pertinentes a fase do credenciamento, foram devolvidos aos representantes das empresas presentes, ainda na referida fase, visando a celeridade no andamento dos autos e o acúmulo de matéria sobressalente, o que não traz prejuízos ao presente processo. Posteriormente, foram entregues os envelopes contendo os documentos de habilitação e preço das proponentes supracitadas, sendo abertos os envelopes pertinentes a habilitação. Em ato contínuo, foi perguntado aos representantes se havia a necessidade de autenticação dos referidos documentos, sendo respondido positivamente pelos representantes das empresas **MOPREM CONSTRUTORA LTDA** e **RR FÊNIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA**. Em prosseguimento, foi informado aos presentes que a sessão seria suspensa para análise documental. Dessa forma, fica desde já remarçada a próxima sessão, para o dia 29/01/2024 às 14:30. Cabe ressaltar, que os documentos de preço ficaram sob posse da Comissão, devidamente numerados e rubricados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, a presente ata que, após lida e acatada, vai assinada pela Presidente da Licitação, seus membros e licitantes presentes.

Renata Alves da Silva  
Presidente da CPL

Maricá, 25 de janeiro de 2024

MEMBROS	
Ana Paula Correa Prado	Geane Medeiros de Oliveira P. da Silva



SOMAR	
Processo Número	
Data do Início	
Folha	
Rubrica	

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ – SOMAR**  
**DIRETORIA OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Isabela Costa Bastos	Otto Willian Kall
Sheyla Gonçalves da Silva	
<b>LICITANTES PRESENTES</b>	
<b>CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	
<b>MOPREM CONSTRUTORA LTDA</b>	
<b>PROCEC ENGENHARIA S.A.</b>	
<b>RR FÊNIX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA</b>	
<b>SAGA CONSTRUTORA LTDA</b>	