



| SOMAR | |
|-----------------|--|
| Processo Número | |
| Data do Início | |
| Folha | |
| Rubrica | |

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ – SOMAR
DIRETORIA OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

03ª ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2023

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 10h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Autarquia Municipal de Obras e Serviços de Maricá, reuniu-se, sob a coordenação da Presidente da Licitação Renata Alves da Silva, estando presentes os membros, Ana Paula Correa Prado, Geane Medeiros de Oliveira P. da Silva, Isabela Costa Bastos, Otto William Kall e Sheyla Gonçalves da Silva, para proceder à continuação da Concorrência Pública nº 11/2023 autorizado no presente processo, pela lavra do Ordenador de Despesa, conforme folhas _____. Compareceram ao certame as empresas: **MOPREM CONSTRUTORA LTDA**, representada pelo Sr. Mateus Silva Santos, **PROCEC ENGENHARIA S.A.**, representada pelo Sr. Cristiano Alves Fraga e **SAGA CONSTRUTORA LTDA**, representada pelo Sr. Paulo Antônio Pulici, todas devidamente credenciadas, conforme documentos apensados aos autos. Dando início à sessão, foi informado aos presentes não houve interposição recursal. Em ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preço das proponentes habilitadas e verificados os valores descritos abaixo:

| EMPRESAS | OFERTA |
|--------------------------------|-------------------------|
| SAGA CONSTRUTORA LTDA | R\$ 4.382.989,40 |
| MOPREM CONSTRUTORA LTDA | R\$ 3.623.240,39 |
| PROCEC ENGENHARIA S.A. | R\$ 3.546.617,47 |

Em prosseguimento, foi informado aos presentes que, conforme documentos apensados aos autos, não há licitantes habilitadas que comprovem seu enquadramento como ME/EPP no certame, o que impossibilita qualquer manifestação quanto à possibilidade dos direitos reservados à LC 123/2006, conforme item 14.4 do Edital. Em ato contínuo, após análise da proposta de menor oferta apresentada pela licitante **PROCEC ENGENHARIA S.A.**, realizada pelo corpo técnico da Diretoria requisitante, foi verificado que a referida empresa apresentou inconsistências em sua proposta, sendo necessária a retificação dos apontamentos no relatório em anexo. Diante do exposto, fica concedido o prazo de 03 (três) dias úteis a título de diligência, a fim de sanar o apontado, ficando desde já remarcada a próxima sessão, para o dia 01/03/2024 às 10h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, a presente ata que, após lida e acatada, vai assinada pela Presidente da Licitação, seus membros e licitantes presentes.

Renata Alves da Silva
Presidente da CPL

Maricá, 21 de fevereiro de 2024

| MEMBROS | |
|------------------------|--|
| Ana Paula Correa Prado | Geane Medeiros de Oliveira P. da Silva |
| Isabela Costa Bastos | Otto Willian Kall |



| SOMAR | |
|-----------------|--|
| Processo Número | |
| Data do Início | |
| Folha | |
| Rubrica | |

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ – SOMAR
DIRETORIA OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

| |
|--------------------------------|
| Sheyla Gonçalves da Silva |
| LICITANTES PRESENTES |
| MOPREM CONSTRUTORA LTDA |
| PROCEC ENGENHARIA S.A. |
| SAGA CONSTRUTORA LTDA |